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KODY ZAMÓWIENIA WG CPV 

45.00.00.00-7  Roboty budowlane 
45.11.00.00-1  Roboty rozbiórkowe 
45.21.00.00-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45.32.10.00-3  Izolacja cieplna 
45.40.00.00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.41.00.00-4  Tynkowanie 
45.42.00.00-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45.42.11.00-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45.44.00.00-3   Roboty malarskie i szklarskie 

45.26.21.20-8  Wznoszenie rusztowań 

45.26.21.10-5  Demontaż rusztowań 

71.22.00.00-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DEFINICJI I SKRÓTÓW I UŻYTYCH W TEKŚCIE 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 
• „Zamawiającym, inwestorze” – należy przez to rozumieć Parafię rzymskokatolicką  

p.w. św. Marcina w Dziekanowicach, Dziekanowice 50, 62-261 Lednogóra 

• „Przedmiocie zamówienia, inwestycji, zamierzeniu” – należy przez to rozumieć 
zamówienie pn. „Kompleksowy remont stolarki okiennej w Kościele p.w. św. Marcina 
w Dziekanowicach" 

• „Modernizacji, przebudowie, remoncie” – należy przez to rozumieć przebudowę  
w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie 
robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub 
liczba kondygnacji. 

• „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz.231), zwanym dalej 
rozporządzeniem. 

• „Obwieszczenie” – należy przez to rozumieć Obwieszczenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zwanym dalej 
obwieszczeniem. 

• „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. 
zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

• „Programie”, „P F-U” - należy przez to rozumieć niniejszy program funkcjonalno-
użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

• „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach”) - należy przez to rozumieć 
aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego. 

• „Polskich Normach” - należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. 

• Gdy w tekście pojawia się „Obiekt” rozumie się przez to budynek Kościoła p.w. św. 
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Marcina, należącym do Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Dziekanowicach. 

• Gdy w tekście pojawia się ST rozumie się przez to specyfikację techniczną. 

• Gdy w tekście pojawia się PT rozumie się przez to projekt techniczny. 

• Gdy w tekście pojawia się PPK rozumie się przez to program prac konserwatorskich. 
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2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji 
projektowej, programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii  
i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wykonanie prac budowlanych 
dla zadania pn. „Kompleksowy remont stolarki okiennej w Kościele p.w. św. Marcina  
w Dziekanowicach". 

Niniejszy Program F-U stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”; 

• przygotowania oferty przez wykonawcę; 

• zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych. 

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• opracowanie PT budowlano – wykonawczego dla planowanego zmierzenia; 

• opracowanie PPK dla planowanego zmierzenia; 

• uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych  
w zakresie wynikającym z przepisów; 

• uzyskanie pozwolenia na budowę ( art. 32 Prawo budowlane ) oraz pozwolenia  
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

• sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru 
autorskiego; 

• uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru 
przedmiotu zamówienia; 

• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

• sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, 
sporządzonego w kwotach brutto z podziałem na miesiące, 

• program funkcjonalno - użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy 
remont stolarki okiennej w Kościele p.w. św. Marcina w Dziekanowicach". 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. 

Prace budowlane związane z wykonaniem: 

• renowacji lub wymiany istniejącej stolarki okiennej, 

• montaż stolarki okiennej po renowacji lub odtworzeniu; 

• zakupie niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostawy; 

• czasowe zabezpieczenie budynku po demontażu istniejącej stolarki okiennej; 

• zabezpieczenia i oznaczenia terenu, gdzie będą wykonywane prace. 
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Zamówienie  obejmuje  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej (projektu 

budowlanego i programu prac konserwatorskich) oraz wykonanie niżej wymienionych robót 
budowlanych w zakresie: 

Kościół p.w. św. Marcina w Dziekanowicach, należący do Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 
Marcina w Dziekanowicach: 

• zabezpieczenia i oznaczenia terenu, gdzie będą wykonywane prace. 

• demontaż istniejącej stolarki okiennej; 

• czasowe zabezpieczenie budynku po demontażu istniejącej stolarki okiennej; 

• zakupie niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostawy; 

• renowacji lub odtworzenie istniejącej stolarki okiennej wg wytycznych 
konserwatorskich, 

• demontaż czasowego zabezpieczenia budynku po demontażu istniejącej stolarki 
okiennej; 

• montaż stolarki okiennej po renowacji lub odtworzeniu; 

• likwidacja czasowego zabezpieczenie i oznaczenia terenu, gdzie były wykonywane 
prace. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy został wykonany w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i będzie 
stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym. 

Program funkcjonalno-użytkowy opiera się na przeprowadzeniu oględzin i informacjach 
uzyskanych od Zamawiającego. Przedmiotową inwestycję należy wykonać w oparciu  
o przeprowadzenie obowiązkowej wizji lokalnej, rozeznanie obiektu oraz stanu uszkodzenia 
stolarki okiennej w budynku. 

Planowana inwestycja nie wpisuje się w projekty wymienione w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 z późn zm.), nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Program funkcjonalno-użytkowy służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych  
i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi 
podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę 
powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu, programu prac konserwatorskich, 
roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia  
przedsięwzięcia  aż  do momentu  przekazania  Zamawiającemu do użytkowania. Oferta 
powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim 
zakresie ujmie także te prace dodatkowe, które nie zostały   wyszczególnione,   lecz  są  
niezbędne dla poprawnego funkcjonowania obiektu. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego na etapie przetargu, który dokona niezbędnych 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  
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Planuje się, że inwestycja będzie realizowana w koncepcji zaprojektuj i wybuduj, w związku  
z czym wykonawca będzie miał konieczność wykonania: 

• opracowanie PT budowlano – wykonawczego dla planowanego zmierzenia; 

• opracowanie PPK dla planowanego zmierzenia; 

• przedłożenia i zaakceptowania przez Konserwatora Zabytków PT oraz PPK, 

• robót budowlanych związanych z pracami renowacyjnymi, zgodnie z projektem 
budowlanym i programem prac konserwatorskich; 

• skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

Celem planowanej inwestycji jest m.in.: 

• wykonanie renowacji zniszczonych fragmentów, elementów stolarki okiennej; 

• jeżeli stan techniczny stolarki okiennej zostanie określony jako zły, kwalifikujący 
stolarkę okienną do wymiany, należy założyć odtworzenie, zgodnie z wymogami 
konserwatorskimi, w formie jak istniejąca; 

• przywrócenie stolarce okiennej, jako elementowi budynku zabytkowego odpowiedniej 
jakości oraz wymaganych parametrów technicznych; 

• osiągnięcie wymaganego efektu estetycznego dla budynku wpisanego do rejestru 
zabytków i pełniącemu funkcję sakralną;  

• zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej elementów stolarki okiennej, 
będącej jednocześnie przegrodą zabezpieczającą przestrzeń wewnętrzną budynku, 
przed niepożądanym wtargnięciem z zewnątrz.  

Prace realizowane na podstawie niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego mają na 
celu osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu estetycznego, opisanych w dalszej części 
opracowania. Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu 
stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie 
Zamawiającego, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach 
projektowych. Wprowadzenie ewentualnych zmian nie może skutkować pogorszeniem 
zamierzonego efektu. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie  
z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, aktualnych norm i instrukcji. 
Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1.  Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem: 
Dziekanowice 50, 62-261 Lednogóra; obręb 0002 Dziekanowice; dz. nr ewid. 69, gm. Łubowo, 
powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie 

Adres Budynek 

Dziekanowice  50, 62-261 Lednogóra;  
obręb 0002 Dziekanowice;  

dz. nr ewid. 69 
gm. Łubowo 

Kościół p.w. p.w. św. Marcina  
należący do Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina  

w Dziekanowicach 

Mapa terenu 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kościół p.w. św. Marcina w Dziekanowicach, należący do Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 
Marcina w Dziekanowicach, jest obiektem o konstrukcji murowej ścian, stolarka okienna 
drewniana. Okna z podziałem szprosami, zamknięte górą w formie łuku. 

Obiekt znajduje się pod opieką konserwatora zabytków (WUOZ w Poznaniu).  
Wpis do rej. zabytków nr 951/Wlkp/A. 

Dokumentacja fotograficzna stolarki okiennej 

Okna nawa główna Okna wieża 

Okna prezbiterium Okna zakrystia 
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5.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym, normami, zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady 
należytej staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia  
i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą posiadać odpowiednie 
certyfikaty, atesty i zezwolenia dopuszczające do stosowania. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji 
własnym staraniem zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

• stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu  
i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane;  

• koordynacja robót wykonywanych na obiekcie i zakładzie podczas robót 
renowacyjnych; 

• wykonanie projektu, programu prac konserwatorskich; 

• uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych; 

• zapewnienie dostaw materiałów; 

• wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz 
stosownymi przepisami; 

• udział we wszelkich odbiorach, a szczególnie w odbiorze przy udziale Przedstawiciela 
Urzędu Konserwatorskiego; 

• naprawa lub pokrycie  kosztów  napraw uszkodzonych  przez  Wykonawcę  dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci 
technicznych, itp.; 

• zapewnienie  wymaganych  nadzorów specjalistycznych,  w  tym konserwatorskich, 
archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami; 

• pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to 
konieczne do realizacji zadania. 
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5.1.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest pozyskać oraz 
zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także 
informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia. 
Należy przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzić wizję lokalną, celem 
określenia stopnia zniszczenia stolarki okiennej. 

Dokumentacja projektowa winna składać się z: 

• Inwentaryzacji stolarki okiennej objętej zamówieniem; 

• Projektu technicznego, który będzie podstawą do uzyskania pozwolenia  
na przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich; 

• Programu prac konserwatorskich dla przedmiotowego zakresu. 
 

Projekt  budowlany należy opracować zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).  

Dokumentacja projektowa winna być opracowania z uwzględnieniem wymagań 
konserwatorskich i poszanowaniem  substancji  zabytkowej  obiektu  oraz  z maksymalnym 
zachowaniem części zabytkowej stolarki okiennej. 

Wykonawca, jeżeli będzie taka konieczność, zapewni nadzór autorski przez cały okres trwania 
inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza  
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim 
uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych niezbędne dla zaprojektowania, wykonania 
prac i przekazania obiektu do eksploatacji. 

Zatwierdzenie   wszystkich   dokumentów   przez   Zamawiającego   jest   warunkiem   
koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania rozwiązań i technologii 
zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
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5.2. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty  budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej  dokumentacji 
projektowej oraz programu prac konserwatorskich, zgodnie z wymaganiami aktualnych 
przepisów, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

W  ramach  zlecenia Wykonawca wykona renowację lub odtworzenie stolarki okiennej Kościoła 
p.w. św. Marcina, należącego do Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Dziekanowicach 
objętej przedmiotem zamówienia. 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1.  Uwarunkowania formalno-prawne 

Wykonawca uzyska na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane wymagane 
zgodnie z prawem polskim decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób 
uprawnionych do kierowania robotami i posiadających odpowiednie doświadczenie. 

 

Kadra Wykonawcy powinna: 

• zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac; 

• posiadać aktualne badania lekarskie; 

• posiadać aktualne szkolenia BHP; 

• posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do wykonywanych prac; 

• posiadać uprawnienia zawodowe odpowiednie do wykonywanych prac. 

6.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca powinien: 

•  uzgadniać z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem; 

• uzgadniać odpowiednio wcześniej z Użytkownikami nieruchomości, na terenie których 
prowadzone będą prace; 

• Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie 
zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych; 

• zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi. 
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6.3. Uwarunkowania środowiskowe 

Zaplanowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn zm.). 

Rozwiązania technologiczne przewidziane w projekcie nie mogą stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

7.1.  Opis i wymagania robót budowlanych 

Wymiana stolarki okiennej 
Istniejącą stolarkę okienną należy odrestaurować lub w przypadku gdy stan techniczny na  
to nie pozwala wymienić na nową, wykonaną wg istniejącej. 

Ocena stanu technicznego oraz szczegółowe postępowanie z poszczególnymi elementami 
stolarki okiennej obiektu, winno zostać określone w dokumentacji projektowej oraz programie 
prac konserwatorskich, które będą stanowić podstawę wykonania robót. 

Planuje się, że stolarka okienna zostanie zdemontowana, poddana zabiegom restauratorskim 
lub odtworzona w zakładzie i ponownie zamontowana. Na czas trwania robót restauratorskich 
należy wykonać zabezpieczenie otworów okiennych w sposób umożliwiający użytkowanie 
budynku kościoła. 

Kolorystykę stolarki okiennej należy  uzgodnić z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków 
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

• zabezpieczenia i oznaczenia terenu, gdzie będą wykonywane prace; 

• wykonanie zabezpieczenie podłóg w obrębie otworów okiennych na czas demontażu  
i montażu stolarki okiennej; 

• demontaż istniejącej stolarki okiennej; 

• demontaż ościeży; 

• czasowe zabezpieczenie budynku po demontażu istniejącej stolarki okiennej; 

• zakupie niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostawy; 

• renowacji istniejącej stolarki okiennej wg wytycznych konserwatorskich, 

• demontaż czasowego zabezpieczenia budynku po demontażu istniejącej stolarki 
okiennej; 

• oczyszczenie otworów okiennych i ewentualna naprawa powierzchni; 

• zabezpieczenie powierzchni ościeżnic okiennych od strony muru przed korozją biologiczną 
środkami impregnacyjnymi; 

• dostawa stolarki okiennej; 

• osadzenie elementów kotwiących ościeżnicę w ościeżach muru;    

• prawidłowe ustawienie ościeżnicy w pionie i w poziomie za pomocą klinów drewnianych; 
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do mocowania używać oryginalnych kołków rozporowych lub kotew (zabezpieczonych 
antykorozyjnie); 

• po zamocowaniu okien usunięcie klinów drewnianych, 

• uszczelnienie pianką poliuretanową uszczelniającą przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a ścianą 
i węgarkiem; dla zapewnienia całkowitej szczelności styki obwodowe po obu stronach 
okien należy uszczelnić masą silikonową; 

• sprawdzenie luzów i korekta położenia skrzydeł okiennych; 

• usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, wywiezienie z terenu budynku i utylizacja; 

• uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku; 

• wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń i obrobienie 
ościeży po zdemontowanych ościeżach; 

• likwidacja czasowego zabezpieczenie i oznaczenia terenu, gdzie były wykonywane 
prace. 

8. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 

EKONOMICZNYCH 

8.1.  Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu budowy będzie polegać na wykonaniu przez Wykonawcę i umieszczeniu 
na swój koszt wszystkich koniecznych z uwagi na uwarunkowania prawne tablic 
informacyjnych, które muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Jeżeli wystąpi taka konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek 
zamontować i dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak 
ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli 
będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne 
na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Lokalizacja zaplecza budowy nie 
powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych 
wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować 
teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Koszt wykonania zabezpieczenia  terenu  budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że będzie włączony w cenę kontraktową. 

Koszt mediów (energii elektrycznej) ponosi Zamawiający. 

8.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji 

W trakcie realizacji zadania, wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia będą 
nadzorowane i odbierane przez Zespół reprezentujący Zamawiającego oraz Przedstawiciela 
WUOZ w Poznaniu. 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych prowadzenie 
robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym. 
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8.3. Wykończenia 

Zakres planowanych robót wymaga, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy 
wykończenia istniejącego obiektu (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, itp.). 
Po zamontowaniu stolarki okiennej należy wykonać roboty wykończeniowe, mające na celu 
przywrócenie ościeży budynku do odpowiedniego stanu technicznego i wizualnego. Zakres 
tych prac należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego 
Nadzorem Inwestorskim oraz Przedstawicielem WUOZ. 

8.4. Zakończenie prac budowlanych 

Po zakończeniu robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do 
stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu ze strony Wykonawcy  
obejmuje m.in.:  usunięcie i utylizacja niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów, 
usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych  podczas realizacji zadania, usunięcie i 
utylizacja innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie 
otoczenia.  

Gruz oraz inne elementy z rozbiórki należy segregować i wywozić w miejsca do tego 
przeznaczone – składowisko odpadów, miejsca przetwarzania itp. – na koszt Wykonawcy. Jeżeli 
Zamawiający zdecyduje o zachowaniu niektórych elementów z rozbiórki – wtedy należy  
je złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8.5. Gwarancje 

Dla planowanego przedmiotu zamówienia ustala się następujące gwarancje: 

• roboty budowlano - montażowe: okres gwarancji minimum 2 lata, licząc od dnia  
podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego; 

• stolarka okienna: okres gwarancji minimum  2  lata,  liczonych  od  dnia  podpisania  przez 
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 
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8.6. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość użytych materiałów oraz 
zapewnia odpowiedni system kontroli realizowanego przez siebie zadania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
przez niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt.  

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p. poż. oraz 
odpowiednio zabezpieczyć miejsce wykonywania robót, a także stosować się do zaleceń Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

8.7. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

• odbiór dokumentacji projektowej (polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu 
budowlanego przed przystąpieniem do robót budowlanych); 

• odbiory częściowe (polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót); 

• odbiór końcowy (polegać będzie na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości, do 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, odbiór 

końcowy nastąpi w terminie ustalonym w Umowie); 

• odbiór pogwarancyjny (pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przed zakończeniem 
okresów gwarancji, które zostaną określone w umowie). 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów zostaną opracowane w momencie przygotowania dokumentacji 
projektowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

10.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Właścicielem budynku Kościoła p.w. św. Marcina jest Parafia rzymskokatolicka p.w. św. 
Marcina w Dziekanowicach. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod 
opieką Konserwatora Zabytków. Wszelkie rozwiązania techniczne muszą zostać zaakceptowane 
przez Konserwatora Zabytków. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Dziekanowicach 
oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

11.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

• Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351); 

• Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zmianami); 

• Ustawa  z  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (tj.  Dz.  U.  2021  poz.  1213   
ze zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
(Dz. U. 2021 poz. 1722); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. 2021 poz. 2280); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.  
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
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zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem; 

• Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dni  9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; 

• Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2021 poz. 1344); 

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2021 poz. 869); 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń  
i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 164 2003 poz. 1589); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(Dz. U. Nr 173 2011 poz. 1034); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 2003 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120 2003 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966); 

• oraz innymi obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz instrukcjami; 

• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych; 

Uwagi: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy, od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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12.  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Mapa do celów projektowych 
Mapa do celów projektowych zostanie wykonana i przekazana Wykonawcy przez 
Zamawiającego i na jego koszt.  

Oświadczenie  zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 
Właścicielem obiektu jest Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Dziekanowicach. 
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków. 
Wszelkie rozwiązania techniczne muszą zostać zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków 
(WUOZ w Poznaniu). 

Warunki badań gruntowo-wodnych  
Nie rozpoznano warunków gruntowo - wodnych. Nie przewiduje się potrzeby wykonywania 
badań gruntowo- wodnych. 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Nie uzyskano zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca opracuje 
dokumentację projektową, w tym program prac konsekratorskich dla przedmiotowego 
zamierzenia i uzyska stosowne decyzje i pozwolenia wymagane przez przepisy prawa 
polskiego. 

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
Nie dotyczy. 

Inwentaryzacja zieleni 
Nie dotyczy. 
 


