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1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych

z budowa przylacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej

w Lednogorze dla projektowanego domu jednorodzinnego (dziatka nr 26/3).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) zostata przygotowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. OKkreslenie zakresu robot

Szczegdlowy zakres robdt ustalony zostal w przedmiarze robot kosztorysie
ofertowym oraz dokumentacji budowlano — wykonawczej.

1.4. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie

okreslonym w umowie.

Zamawiajacy okresli m.in.:

- lokalizacje istniejgcych urzadzen na terenie placu budowy

w oparciu o zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe

- wykaz raperéw

- sposob korzystania z wody 1 energii elektryczne;.

Organizacja robot winna zabezpieczy¢ w szczegdlnosci:

- terminowe 1 jako$ciowe wykonanie robdt

- osiggniecie zatozonych efektow techniczno - ekonomicznych

- warunki BHP na budowie

- warunki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem robot w pasie ciggow
komunikacyjnych

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
prawa oraz powinien zapewni¢ ochron¢ uzasadnionych praw osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w urzadzeniach naziemnych

1 podziemnych, spowodowane realizacjg projektowanych robot.



1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie czynit wszelkie niezbedne starania, aby zastosowac si¢
do obowigzujacych przepiséw i normatywow z zakresu ochrony §rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem.

1.7. Warunki i bezpieczenstwo pracy oraz ochrona p. pozarowa na budowie

Wykonawca robot zobowigzany jest we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ prace
personelu w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo i higien¢ pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl odpowiednie
wyposazenie p. pozarowe konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng, wymagang
dla personelu zatrudnionego na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z inwestorem miejsca
sktadowania materiatow 1 elementow budowlanych oraz miejsca lokalizacji
urzadzen socjalno - bytowych pracownikéw obstugujacych budowe.

2. MATERIALY

Przy realizacji robdt na obiekcie: ,,Budowa przytacza wodociggowego
oraz przytacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego domu jednorodzinnego

w Lednogoérze (dziatka nr 26/3)” moga by¢ zastosowane wytacznie materialy
budowlane o parametrach umozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot.

Do wykonania projektowanych przytaczy moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty, aktualne polskie aprobaty techniczne,
1 odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
danego materiatu oraz wyrobu (dot. m. in. przepompowni §ciekdw) akceptacje
inspektora nadzoru. Odbiodr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany

wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi przepisami.

Rury, ksztattki PCV, PE, PP, PEHD i inne materiaty wodociggowe 1 kanalizacyjne
sktadowane na placu budowy inny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (szczegolnie przy dtuzszym magazynowaniu).
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Sposob transportu, przechowywania i1 sktadowania materiatow winien odpowiadac
wytycznym dostawcy i producenta.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prawidtowe prowadzenie robot.
Do realizacji obiektu przewiduje si¢ zastosowanie:
- koparki na podwoziu kotowym lub ggsienicowym
o pojemnosci tyzki 0,6 ms
- spycharki ggsienicowej o mocy 75 KM
- samochodu skrzyniowego 5-10 t
- samochod samowytadowczy 5-10 t
- samochodu dostawczego
- iglofiltry ® 50 mm
- pompy spalinowej
- wiertnicy poziomej
- ubijaka spalinowego

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu
poziomego 1 pionowego, ktoéry nie wptynie niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materialéw. Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt
usuwac wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Proponowane $rodki transportu
przedstawiono w pkt. 3.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe prowadzenie robdt zgodnie

z umowg, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami

z przedstawicielem zamawiajgcego.

Wykonawstwo robot winno by¢ zgodne m.in. :

- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -
montazowych , cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw i tworzyw
sztucznych PKTSGG i K Warszawa 1996

- Polskimi Normami a w szczegolnosci :
PNB - 10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.
PN - 92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - EN - 752 - 2: 2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.



5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy oraz przepompowni Sciekow
winno by¢ przeprowadzone przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

5.3 Roboty ziemne

Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do glebokosci posadowienia rurociggu.
Nastepnie wykopem recznym o glebokosci 0,10 m nalezy dokonaé tzw. dokopu
dla wykonania podsypki.

Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innych twardych
materiatow. Po dokonaniu montazu rur, nalezy wykona¢ obsypke

ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na zageszczenie materiatu w strefie boczne;j
tzw. ,, pachwin” — najpraktyczniej nogami lub ubijakami recznymi warstwami
co 10 cm. Na glebokosci 0,5 m nad rurg wodociggowa nalezy utozy¢ nalezy
tasme znakujacg koloru niebieskiego, a nad rurociggiem kanalizacyjnym koloru
bragzowego.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy ustali¢ miejsca
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (m.in. metodg tzw. rgcznych
przekopdw probnych). W trakcie prowadzenia robot ziemnych dokonywacé
nalezy stosownych zabezpieczen istniejagcego uzbrojenia podziemnego
/podwieszenia/.

5.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ na przygotowanym suchym, ustabilizowanym
1 wyrownanym podtozu z podsypka. Przy montazu rur nalezy zwrocic
szczegolng uwage na:

- czysto$¢ wglebienia kielicha

- $cisto$¢ przylegania pier§cienia uszczelniajacego do wglebienia

- czysto$¢ konca bosego rury

- glebokos¢ weisku /wezesniejsze oznaczenie dtugosci na koncowce rury/

5.5 Przejscia przez przeszkody

W trakcie prowadzenia robdt uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie np. do bali drewnianych utozonych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przeszkod nalezy przestrzega¢ warunkdéw podanych
przez wiasciciela urzadzenia w uzgodnieniach oraz ustalen wynikajacych

z dokumentacji projektowej. W przypadku zaistnienia bezposredniej kolizji
projektowanego rurociggu z innym uzbrojeniem nalezy projekt rozwigzania
kolizji uzgodni¢ z zainteresowanym wtascicielem uzbrojenia podziemnego.



Ponadto w zalezno$ci od warunkéw gruntowych przejscia projektowanych
przytaczy w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego, punktow geodezyjnych
nalezy wykona¢ m. in. przez zastosowanie przy wykonaniu wykopoéw

o $cianach pionowych, szalunkow z bali drewnianych oraz z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w obowigzujacych normach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inwestorowi
do uzgodnienia programu prac, w ktorym przedstawi zamierzona kolejno$¢ robot,
sposob 1 czas ich wykonania, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujagce wykonawstwo zgodnie z projektem.

Program powinien zawiera¢ rowniez:

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ robot

system 1 procedure proponowanej kontroli jakosci.

Szczegolnie dla zapewnienia wlasciwej glebokosci uktadania rurociggoéw, ich
szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego armatury 1 urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
dokumentacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek
btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie

lub przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot wg dokumentacji projektowej. Obmiaru dokonuje wykonawca

po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Inwestora. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem w obecnosci
inspektora nadzoru. Czestotliwo$¢ obmiaru uzalezniona jest od rodzaju
prowadzonych prac oraz czgstotliwo$ci platnosci na rzecz Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.



8. ODBIOR
8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi

do odbioru roboty ulegajace zakryciu.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci

1 jakos$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Wyzej wym. odbioru dokonuje komisja z udziatem inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robot pod ewentualne potrzeby okresowego fakturowania.

Roboty do odbioru cze¢sciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbioru czgsciowego dokonuje komisja
z udzialem inspektora nadzoru.

8.3 Odbior koncowy obiektu

Odbioru koncowego obiektu dokonuje komisja odbiorowa po pisemnym
zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Na odbior koncowy
obiektu Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem tj.:

- atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiatoéw 1 wyrobow

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza

- protokoty z prob i badan

- protokoty z odbioru robot zanikowych

- dziennik budowy

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

- rozliczenie finansowe obiektu

Efektem odbioru koncowego obiektu jest przekazanie obiektu uzytkownikowi
do eksploatac;ji.

8.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny przeprowadzony zostanie po okresie gwarancji i rgkojmi.
Odbior ten jest organizowany przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ potwierdzenie usunigcia
ewentualnych wad 1 usterek zgtoszonych na odbiorze koncowym obiektu



1 w okresie gwarancji 1 rekojmi.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastegpowac bedzie na zasadach okreslonych w umowie
zawarte] pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

W umowie okreslone zostana:

- etapy rozliczeniowe

- zasady rozliczenia (obmiar robot, ryczatt)

- zasady platnosci

- terminy ptatnos$ci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 r.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).



