~Budowa rurociagu ttocznego miedzy terenem inwestycyjnym w
miejscowosci Fatkowo,
a oczyszczalniag $ciekow w miejscowosci Przyborowo gmina tubowo
etap III
dz nr 7, 182,180,177,172/4,174/6"

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

|l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

g

Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
zdrowie ludzi oraz dziatki sasiednie

Istniejgce uzbrojenia terenu

Projektowany rurocigg ttoczny

Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej

Przepompownia $ciekdw

© N o o &

Roboty ziemne

9. Warunki gruntowo-wodne

10. Uwagi montazowe

11. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
12. Uwagi koncowe

13. Oswiadczenie projektanta

Il. UZGODNIENIA I ZALACZNIKI

Protokdt Narady Koordynacyjnej nr GN-ZUD.6630.683.2017
Odpis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Warunki techniczne wydane przez Gmine tubowo

1
2
3
4. Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci z UG tubowo
5 Wypis z rejestru gruntu

6

Uprawnienia budowlane

. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000
2. Profile podtuzne sieci kanalizacji ttocznej

3. Zestawienie ksztattek



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy rurociaggu ttocznego miedzy terenem
inwestycyjnym w miejscowosci Fatkowo,
a oczyszczalniag $ciekow w miejscowosci Przyborowo gmina tubowo
etap III

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy rurociggu ttocznego zostat opracowany na zlecenie Gminy
tubowo.
Wykorzystano nastepujgace materiaty:
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
_ pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem
inwestora;
_ decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
_ plan zagospodarowania przestrzennego;
- warunki techniczne wydane przez Gmine tubowo;
- uzgodnienia z ZUD Gniezno;
- uzgodnienia z Inwestorem,

_ obowigzujace normy i przepisy prawa oraz literatura.

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie budowy rurociggu
ttocznego miedzy terenem inwestycyjnym w miejscowosci Fatkowo,
a oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Przyborowo. Budowa
projektowanej sieci ma na celu podtaczenie powstatych terenéw
inwestycyjnych w poblizu wezta drogowego w miejscowosci Fatkowo do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przyborowo. Inwestycja
przebiega przez trzy miejscowosci : Przyborowo, Chwatkéwko oraz
Fatkowo. Miejscowosci potozone sg w potudniowej czesci gminy tubowo.
Dziatki na ktoérych projektuje sie w/w uzbrojenie sq wtasnoscig inwestora.
W zakres zadania nie wchodzi projekt przepompowni $ciekéw
(przepompowni Sciekow jest czescig projektu uzbrojenia samych terenéw

inwestycyjnych w m.Fatkowo — odrebne opracowanie).

Projekt zostat podzielony na trzy etapy i przewiduje budowe:

Etap I

-rurocigg ttoczny PN10 g160 994 mb



-Studnia taczeniowal szt.

Etap II

-rurocigg ttoczny PN10 g160 994 mb

—Studnia odpowietrzjaca 1 szt

Etap III

-rurociag tloczny PN10 g160 932,5 mb

-Studnia odwadniajaca 1 szt

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét, a tym
samym zabezpieczenie placu budowy oraz zabezpieczenie prowadzonych

robot.

3.WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I DZIALKI
SASIEDNIE

Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie $ciekow
bytowych i dostarczenie ich do oczyszczalni $ciekdw. Planowana
inwestycja budowy rurociggu ttocznego nie bedzie emitowata
zanieczyszczen gazowych, nie bedzie wytwarzata odpaddéw, nie bedzie
powodowata drgan ani promieniowania jonizujacego czy
elektromagnetycznego. Zaprojektowano trase lokalizacji sieci bez
naruszania istniejgcego drzewostanu, w terenie przewidzianym w planie
zagospodarowania na drogi. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dzialki

sgsiednie.

4.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi bedace wtasnoscig gminy , na ktorej projektuje sie rurociag
ttoczny uzbrojone sq w kable energetyczne i telefoniczne. Nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy kolizjach z istniejgcym
uzbrojeniem.

W wymienionych dziatkach przebiega réowniez kabel $wiattowodowy, na
wykonanie skrzyzowania nalezy na etapie wykonawstwa uzyskac
odpowiednie zezwolenia i nadzdr zgodnie z zapisami z narady

koordynacyjnej.



Kolizje naniesiono na mape dotgczong do protokotu z narady

koordynacyjnej z dnia 12.12.2017 r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki
geodezyjne pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosic¢

do inwentaryzacji powykonawczej.

5.PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY

Projekt przewiduje tylko rozwigzanie ci$nieniowe. Na dziatce nr 174/6
nastgpi wiaczenie rurociggu ttocznego 160 mm odbierajacego Scieki z
terenéw Specjalnych Strefy Ekonomicznej (wedtug oddzielnego
opracowania). Ze wzgledu na réznice terenu zatozono budowe studni
odpowietrzajacej SD oraz studni odwadniajgcej SO. Schemat studni
znajduje sie w czesci graficznej. W studni odpowietrzajacej zamontowac
zawor odpowietrzajacy do przewidziany do $ciekéw ( np.JAFAR nr kat.
7020)

Projektowany rurocigg tloczny nalezy wykonac z rur PE :
a. kanalizacja cisnieniowa z rur PEHD PN 10 SDR 17 fi 160 mm
(932,5 mb) zgodnie z normg PN-EN 1401:1999

Wiazy D400 z wypetnieniem betonowym i grubosci 15 cm nalezy
obetonowac ( beton B10 z betoniarni o grubosci 15 cm). Szczegdtowy
ukfad przestrzenny projektowanego odprowadzenia $ciekdw przedstawiono

na planach sytuacyjno- wysokosciowych.

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujace zasady:
—  prowadzic¢ rurocigg mozliwie prosto,
— uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkow i uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

— uktadac rurociag ttoczny na gtebokosci zabezpieczajacej przed

zamarzaniem min 1,7 m.

Przed przystapieniem do robét nalezy:

- uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci;

- oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodow,



- dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i
odlegtosci,

- wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktow przeciecia
osi dwéch kierunkow,

- roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci

krawedzi skarp od osi.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci
gtownych 1,0 mb dla rurociaggdow ttocznego i przykanalikow 0,6 m.
Podczas budowy stosowaé umocnienie wykopdw za pomoca bali
drewnianych lub stalowych obuddéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS
lub KRINGS) , ktére zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemie. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania szalunkéw wykonywac wykop
szeroko-przestrzenny o nachylenie skarp min 1:1,5.

Rzedne wtazéw przyjeto wedtug pomiaréw w terenie oraz wartosci
podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktadac¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie Po
zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 20 cm ponad rure , tak
aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopdéw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po

utozeniu rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac
recznie.

Do umocnienia korncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod
ksztattkami oraz uzbrojenie wykona¢ bloki oporowe wg zatgczonych
rysunkow, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac,
ubijajac warstwami grubosci 20 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu
min. 0,98.

6.UZBROJENIE KANALIZACJI TLOCZNEJ]

Uzbrojenie sieci stanowia:
— studnia odpowietrzajaca

— studnia odwadniajaca



7. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownia $ciekdw nie jest przedmiotem projektu.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umochniony przy pomocy
szalunkéw stalowych. Wykop pod przepompownie Sciekdédw nalezy umocnic
za pomocg wyprasek wraz z ich pdzniejszym wyciagnieciem. Jezeli wystapi
woda gruntowa wykop odwodni¢ przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltréw. Dwa metry przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykona¢
doty probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym o grubosciach 20-30 cm, ktory nalezy zagesci¢ do
odpowiedniego stopnia. Nawierzchnie pobocza uzupetni¢ warstwa kamienia
twardego o grubosci 10 cm. Catos$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy
wyplantowac¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo
Budowlane w przypadku prowadzenia rob6t na gt. 1,5m i wiecej

musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Zgodnie z wizjq terenu oraz po konsultacji z pracownikami UG tubowo i
mieszkancami stwierdzono, ze poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki.
Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat odwodnienia przy pomocy

igtofiltréw i pompy spalinowej.

10. UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, ktdrym
nalezy zagesci¢. Obsypke wykona¢ grubosci 25 cm ponad wierzch rury.
Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Nalezy wykonac¢ probe szczelnosci rurociggu ttocznego i

sieci wodociggowej na cisnienie 0,8 Mpa

11.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt

i oznakowanie trasy przebiegu sieci



ii. wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,

iii. umocnienie Scian wykopu,

iv. utozenie rurociagu,
V. wykonanie obsypki na rurociag,
vi. montaz uzbrojenia sieci,
Vii. zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem

mechanicznym gruntu,

viii. przywrocenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zagrozenie wystepujgce w czasie prowadzenia robét to odbywajacy sie
ruch pojazdéw samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.
Miejsce robdt nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
Zagrozeniami dla oséb postronnych — mieszkancow ulic sq:
- wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociagu z
uzbrojeniem,

- praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochodow.

W celu ograniczenia dostepu 0sob postronnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ balustradami i tablicami ostrzegawczymi.
Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony

indywidualnej.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich
wykonania i zapoznania pracownikéw na stanowisku pracy o
wystepujacych zagrozeniach przy wykonywaniu robét ziemnych i

montazowych oraz prac sprzetu budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
_ przed przystgpieniem do robot Kierownik budowy zobowigzany
jest do wykonania plany BIOZ dla inwestycji,



_ prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i BHP,
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny,
- sprzet wykorzystywany do realizacji inwestycji winien by¢ spraw
i dopuszczony do prac,
- z uwagi na lokalizacje projektowanego rurociggu w pasie
drogowym w ktérym posadowione sg inne urzadzenia podziemne, w
czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy

zachowac szczegdlng ostroznosc.

12.UWAGI KONCOWE

_ Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurciggu powinna
by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete,

_ Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci,
ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz
0,8 MPa, odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody cisnienie w czasie 30 min. nie bedzie spadac.

_ Po pozytywnej probie szczelnosci dokonac ptukania i poddac
dezynfekcji za pomocg roztworéow wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu.

- Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy
zgtosic sie¢ do odbioru technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie w celu
zinwentaryzowania.

_ Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

Tom II, przestrzegajac odnosnych przepiséw BHP.



Zelazkowo, dnia 10.01.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zadanie projektowe pod nazwg
~Budowa rurociagu tlocznego miedzy terenem inwestycyjnym w
miejscowosci Fatkowo,
a oczyszczalniag $ciekow w miejscowosci Przyborowo gmina tubowo
etap III
dz nr7,182,180,177,172/4,174/6"

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczna.
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