
KOSZTORYS  OFERTOWY

Gmina Łubowo, 62-260 ŁUBOWO 1
Droga gminna od drogi powiatowej 2211P do miejscowo ści Wo źniki

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km 0.70

2
d.1

KNR 2-01
0103-07

D-01.02.01

Ścięcie drzew piłą mechaniczną (śr. do 0,80 m) szt. 1

3
d.1

KNR 2-01
0105-07

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 0,80 m) szt. 1

4
d.1

KNR 2-01
0110-02

D-01.02.01

Wywiezienie karpiny na odległość do 2 km mp 2

5
d.1

KNR 2-01
0110-05

D-01.02.01

Jw, lecz dodatek za dalszy 1,0 km wywozu mp 4

6
d.1

KNR 2-01
0110-01

D-01.02.01

Wywiezienie dłużyc na odległość do 2 km m3 2

7
d.1

KNR 2-01
0110-04

D-01.02.01

Jw, lecz dodatek za dalszy 1,0 km wywozu m3 4

8
d.1

KNR 2-01
0110-03

D-01.02.01

Wywiezienie gałęzi na odległość do 2 km mp 10

9
d.1

KNR 2-01
0110-05

D-01.02.01

Jw, lecz dodatek za dalszy 1,0 km wywozu mp 20

10
d.1

KNR 2-01
0108-04

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków ha 0.02

11
d.1

KNR 2-21
0104-06

D-01.02.01

Podkrzesanie starszych drzew szt. 3

12
d.1

KNR 2-01
0111-04

D-01.02.01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne ga-
łęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem

m2 400

13
d.1

KNR 2-31
1402-01
1402-05
analogia

D-01.02.01

Mechaniczne oczyszczenie i ścinanie poboczy z transportem ma-
teriału w miejsce wskazane przez Zamawiającego

m2 400

14
d.1

KNR AT-03
0101-02

D-01.02.04

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m 15

15
d.1

KNR 2-31
0803-03

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grub. 3,0 cm

m2 15

16
d.1

KNR 2-31
0803-04

D-01.02.04

Jw. lecz dodatek za dalsze 5 cm. grub. m2 75

17
d.1

KNR 2-31
0802-07

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grub. 15 cm

m2 15

18
d.1

KNR 2-31
0802-08

D-01.02.04

Jw. lecz dodatek za dalsze 5 cm. grub. m2 75

19
d.1

KNR 2-31
0703-03

D-01.02.04

Zdjęcie tablic znaków drogowych szt. 4

20
d.1

KNR 2-31
0818-08

D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt. 4

21
d.1

KNR 2-31
1510-05

D-01.02.04

Transport gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na
odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t 10

22
d.1

KNR 2-31
1511-02

D-01.02.04

Jw. lecz dodatek za dalsze 4,5 km. transportu t 90
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PODSUMOWANIE

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

2 ROBOTY  ZIEMNE  
23
d.2

KNR 2-01
0206-02

D-02.01.01

Mechaniczne wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni i zjazdy
koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z
wykorzystaniem urobku do formowania poboczy - 80m3

m3 250

24
d.2

KNR 2-01
0214-04

D-02.01.01

Jw. lecz dodatek za dalsze 4,0 km. transportu ponad 1,0 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych nad-
miaru gruntu z wykopu - 170m3

m3 1360

PODSUMOWANIE

ROBOTY  ZIEMNE  
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

3 POSZERZENIE  I  WYRÓWNANIE  PODBUDOWY
25
d.3

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na poszerze-
niach i zjeździe  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.
I-IV

m2 1000

26
d.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

D-04.04.02

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy na poszerzeniach z mie-
szanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.

m2 1000

27
d.3

KNR 2-31
0114-06
analogia

D-04.04.02

Jw. lecz dodatek za dalsze 10 cm grubości po zagęszczeniu m2 10000

28
d.3

KNR 2-31
0107-01
analogia

D-04.04.02

Wyrównanie istniejącej i poszerzonej podbudowy jezdni mieszan-
ką niezwiązaną kruszywa kamiennego łamanego z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
wykonana rozkładarką z belką wibracyjną

m3 330
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PODSUMOWANIE

POSZERZENIE  I  WYRÓWNANIE  PODBUDOWY
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

4 NAWIERZCHNIA 
29
d.4

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy jezdni emulsją as-
faltową

m2 3050

30
d.4

KNR 2-31
0310-01
analogia

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W grub.
po zagęszczeniu 4,0 cm

m2 3050

31
d.4

KNR 2-31
1004-07

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej jezdni emulsją asfal-
tową

m2 3000

32
d.4

KNR 2-31
0310-05
analogia

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC
11S grub. po zagęszczeniu 3,0 cm.

m2 3000

33
d.4

KNR 2-31
0310-06
analogia

D-05.03.05a

Jw. lecz dodatek za dalszy 1 cm. grub. po zagęszczeniu m2 3000

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA 
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

5 POBOCZA
34
d.5

KNR 2-01
0229-02
analogia

D-06.03.01

Mechaniczne formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu z wy-
kopu

m3 80

35
d.5

KNR 2-01
0235-01
0214-03

D-02.03.01

Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy z piasku wraz z
jego dostawą z uwzględnieniem ścinania poboczy

m3 150
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KOSZTORYS  OFERTOWY

Gmina Łubowo, 62-260 ŁUBOWO 1
Droga gminna od drogi powiatowej 2211P do miejscowo ści Wo źniki

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

36
d.5

KNR 2-01
0505-01

D-06.03.01

Ręczne plantowanie powierzchni poboczy i terenu do granicy pasa
drogowego

m2 1550

PODSUMOWANIE

POBOCZA
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

6 ZJAZDY
37
d.6

KNR 2-31
0114-05
analogia

D-04.04.02

Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni zjazdu z mieszanki nie-
związanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego me-
chanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.

m2 40

38
d.6

KNR 2-31
0114-07
analogia

D-04.04.02

Wykonanie warstwy górnej nawierzchni zjazdu z mieszanki nie-
związanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego me-
chanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm.

m2 40

PODSUMOWANIE

ZJAZDY
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS  OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Koszt jedn Ilo ść Warto ść

7 OZNAKOWANIE  PIONOWE
39
d.7

KNR 2-31
0702-01

D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 2

40
d.7

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 2
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PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE  PIONOWE
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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