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KOSZTORYS  OFERTOWY    127-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Łubowo (działki nr 163/8, 163/4 ÷ 163/10 i 163/13 ÷ 163/20)

Zad. II  (kolektor K - 2)

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

 ........

 ........

..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Rodzaj robót: Branża sanitarna
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KOSZTORYS  127-00-000 Strona 1 04-01-2018
SYKAL-002941

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Sieć kanalizacyjna - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Sieć kanalizacyjna - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Przykanaliki - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Przykanaliki - roboty instalacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Przejście przez przeszkody terenowe 
oraz roboty towarzyszące

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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KOSZTORYS  OFERTOWY    127-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Łubowo (działki nr 163/8, 163/4 ÷ 163/10 i 163/13 ÷ 163/20)

Zad. II  (kolektor K - 2)

Inwestor: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Sieć kanalizacyjna - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym km 0,276 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 730,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 512,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 81,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 (2 dodatki) m³ 162,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 57,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 (2 dodatki) m³ 114,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-06-07-04-00 
Odwodnienie wykopu z zastosowaniem Igłofiltrów ø 50 mm, gł. 4,0 m szt 70,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,91634 ......... ...........

R ..............
Żwirek filtracyjny Mg 0,08840 ......... ...........
Piasek filtracyjny Mg 0,04760 ......... ...........
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,30000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,21000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 90 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 730,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 512,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 138,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Sieć kanalizacyjna - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 193,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PCV ø 200 klasy S na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 276,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samoch¢d skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 WKNR W218-05-17-02-01 
Studzienka PP/PE ø 425 mm z rurą teleskopową i pokrywą T40 szt 12,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6166 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 425 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 425x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel A15 do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami m² 497,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  218-08-04-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 metr 276,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00003 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00064 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,09000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-05-04-04-00 
Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie grubości 
20 cm m² 6,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-25 m³ 0,20800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  231-01-14-05-00 
Umocnienie terenu w obrębie studzienek rewizyjnych tłuczniem kamiennym 
warstwą o grub. 20 cm m² 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,31820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00270 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  219-02-19-01-00 
Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego metr 276,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza koloru brązowego metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Przykanaliki - roboty ziemne
 

 

3 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy przykanalików w terenie równinnym km 0,143 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 263,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 188,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 29,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 29,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 21,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 21,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2 m³ 263,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 188,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 50,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Przykanaliki - roboty instalacyjne
 

 

4 10 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 100,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 WKNR W218-04-08-02-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 lita kl.S łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 143,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........



KOSZTORYS  127-00-000 Strona 8 04-01-2018
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 30 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka PP/PE ø 315 mm z rurą teleskopową oraz włazem szt 15,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 0,50000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami m² 257,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 50 KNR  218-05-04-04-00 
Zabezpieczenie włazu studzienki rewizyjnej (Sp - 5 - 1) przez obetonowanie o 
grubości 20 cm m² 0,500 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,20800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01060 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 60 KNR  231-05-11-04-00 
Umocnienie terenu przy pokrywie żeliwnej studz. rewizyjnej przez wykonanie 
bruku z kostki betonowej o grubości 8 cm m² 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,19230 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07930 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Przejście przez przeszkody terenowe oraz roboty towarzyszące
 

 

5 10 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - wykop pod naprawę uszkodzonych rurociagów 
drenarskich m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  228-03-01-02-03 
Rura ciśnieniowa kielichowa PCV ø 90 mm w wykopie skarpowym 
nawodnionym (naprawa uszkodzonych rurociągw drenarskich) metr 15,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28340 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 90 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 KNR  228-03-01-03-03 
J.w. lecz ø 110 mm metr 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29790 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 WKNR W218-04-08-02-00 
Montaż rur osłonowych PVC ø 160 mm dwudzielnych na rurociągu 
wodociągowym (analogia) metr 14,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 50 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie 
skrzyżowań z zagęszczeniem ręcznym m² 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 KNR  231-02-03-01-00 
Utwardzenie nawierzchni drogi po wykonaniu robót ziemnych warstwą żużla 
paleniskowego (dolna warstwa grub 12 cm) m² 828,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05750 ......... ...........

R ..............
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,15900 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 70 KNR  231-02-03-03-00 
Jw lecz górna warstwa, grub 8 cm m² 828,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09940 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,02050 ......... ...........
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,10600 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 100 KNR 1501-01-16-03-00 
Mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego o szer dna 0,6 m grubość 
warstwy odmulenia 30 cm metr 300,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparko-odmularka m-godz 0,06320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 110 KNR  201-04-16-01-00 
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów wzdłuż rowu 
melioracyjnego m³ 54,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  127-00-000 ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT    127-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Łubowo (działki nr 163/8, 163/4 ÷ 163/10 i 163/13 ÷ 163/20)

Zad. II  (kolektor K - 2)

Inwestor: ..........

 
PRZEDMIAR  127-00-000 Strona 1 04-01-2018

SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Sieć kanalizacyjna - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym  km 0,276
 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 730,000
 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 512,000
 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 81,000

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2 (2 dodatki)  m³ 162,000

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 57,000

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3 (2 dodatki)  m³ 114,000

 

1 80 KNR  201-06-07-04-00 Odwodnienie wykopu z zastosowaniem Igłofiltrów ø 50 mm, gł. 4,0 m  szt 70,000
 

1 90 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 730,000
 

1 100 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 512,000
 

1 110 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 138,000
 

 
2 Sieć kanalizacyjna - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 193,000
 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PCV ø 200 klasy S na wcisk w wykopie skarpowym  metr 276,000
 

2 30 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka PP/PE ø 425 mm z rurą teleskopową i pokrywą T40  szt 12,000
 

2 40 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami  m² 497,000

 

2 50 KNR  218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 276,000
 

2 60 KNR  218-05-04-04-00 Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie grubości 20 cm  m² 6,000
 

2 70 KNR  231-01-14-05-00 Umocnienie terenu w obrębie studzienek rewizyjnych tłuczniem kamiennym 
warstwą o grub. 20 cm  m² 40,000

 

2 80 KNR  219-02-19-01-00 Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego  metr 276,000
 

 
3 Przykanaliki - roboty ziemne

3 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy przykanalików w terenie równinnym  km 0,143
 

3 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 263,000
 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 188,000
 

3 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 29,000
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3 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2  m³ 29,000

 

3 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 21,000

 

3 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 21,000

 

3 80 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2  m³ 263,000
 

3 90 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 188,000
 

3 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 50,000
 

 
4 Przykanaliki - roboty instalacyjne

4 10 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 100,000
 

4 20 WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 lita kl.S łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym  metr 143,000

 

4 30 WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka PP/PE ø 315 mm z rurą teleskopową oraz włazem  szt 15,000
 

4 40 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami  m² 257,000

 

4 50 KNR  218-05-04-04-00 Zabezpieczenie włazu studzienki rewizyjnej (Sp - 5 - 1) przez obetonowanie o 
grubości 20 cm  m² 0,500

 

4 60 KNR  231-05-11-04-00 Umocnienie terenu przy pokrywie żeliwnej studz. rewizyjnej przez wykonanie bruku
z kostki betonowej o grubości 8 cm  m² 7,000

 

 
5 Przejście przez przeszkody terenowe oraz roboty towarzyszące

5 10 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3 - wykop pod naprawę uszkodzonych rurociagów drenarskich  m³ 5,000

 

5 20 KNR  228-03-01-02-03 Rura ciśnieniowa kielichowa PCV ø 90 mm w wykopie skarpowym nawodnionym 
(naprawa uszkodzonych rurociągw drenarskich)  metr 15,000

 

5 30 KNR  228-03-01-03-03 J.w. lecz ø 110 mm  metr 10,000
 

5 40 WKNR W218-04-08-02-00 Montaż rur osłonowych PVC ø 160 mm dwudzielnych na rurociągu wodociągowym
(analogia)  metr 14,000

 

5 50 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z 
zagęszczeniem ręcznym  m² 20,000

 

5 60 KNR  231-02-03-01-00 Utwardzenie nawierzchni drogi po wykonaniu robót ziemnych warstwą żużla 
paleniskowego (dolna warstwa grub 12 cm)  m² 828,000

 

5 70 KNR  231-02-03-03-00 Jw lecz górna warstwa, grub 8 cm  m² 828,000
 

5 100 KNR 1501-01-16-03-00 Mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego o szer dna 0,6 m grubość warstwy 
odmulenia 30 cm  metr 300,000

 

5 110 KNR  201-04-16-01-00 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów wzdłuż rowu 
melioracyjnego  m³ 54,000

 


