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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową sieci 

wodociągowej w Łubowie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) została przygotowana jako 

dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.1. 

 

1.3. Określenie zakresu robót 

 

Szczegółowy zakres robót ustalony został w przedmiarze robót kosztorysie 

ofertowym oraz dokumentacji budowlano – wykonawczej. 

 

1.4. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający  (inwestor)  przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 

określonym w umowie. 

Zamawiający określi m.in.: 

- lokalizacje istniejących urządzeń na terenie placu budowy 

w oparciu o zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokościowe   

- sposób korzystania z wody i energii elektrycznej. 

Organizacja robót winna zabezpieczyć w szczególności: 

- terminowe  i jakościowe wykonanie robót 

- osiągnięcie założonych efektów techniczno - ekonomicznych 

- warunki BHP na budowie 

- warunki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem robót w pasie ciągów 

komunikacyjnych 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

prawa oraz powinien zapewnić ochronę uzasadnionych praw osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w urządzeniach naziemnych             

i podziemnych, spowodowane realizacją projektowanych robót. 
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1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca będzie czynił wszelkie niezbędne starania, aby zastosować się       

do obowiązujących przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska          

na placu budowy i poza jego terenem.  

 

1.7. Warunki i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona p. pożarowa na budowie 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć prace 

personelu w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał odpowiednie 

wyposażenie  p. pożarowe konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną, wymaganą 

dla personelu zatrudnionego na budowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z inwestorem miejsca 

składowania materiałów i elementów budowlanych oraz miejsca lokalizacji 

urządzeń socjalno - bytowych pracowników obsługujących budowę. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Przy realizacji robót na obiekcie:  „Rozbudowa sieci wodociągowej  

w Łubowie (działki nr 279 ÷ 279/13)” mogą być zastosowane wyłącznie 

materiały budowlane o parametrach umożliwiających prawidłowe                          

wykonanie robót.  Do wykonania projektowanej sieci wodociągowej                               

mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

danego materiału  akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi 

przepisami. 

Rury, kształtki PCV  składowane na placu budowy inny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (szczególnie przy 

dłuższym magazynowaniu). Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  oraz były                              

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Sposób  transportu, 

przechowywania i składowania materiałów winien odpowiadać wytycznym 

dostawcy i producenta. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie 

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.           
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prawidłowe         

prowadzenie robót. 

Do realizacji obiektu przewiduje się zastosowanie : 

- koparki na podwoziu kołowym lub gąsienicowym                                               

o pojemności łyżki  0,6 m3   

- spycharki gąsienicowej o mocy 75 KM 

- samochodu skrzyniowego 5-10 t 

- samochodu dostawczego 

- samochodu samowyładowczego 5 -10 t 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu 

poziomego i pionowego, który nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 

usuwać wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Proponowane środki transportu 

przedstawiono w pkt. 3. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1.Wymagania dotyczące realizacji robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie robót zgodnie           

z umową, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami    

z przedstawicielem zamawiającego. 

Wykonawstwo robót winno być zgodne m.in. : 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych , cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów i tworzyw 

sztucznych PKTSGG i K Warszawa 1996 

- Polskimi Normami a w szczególności : 

- PNB – 10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

 

Wytyczenie trasy sieci wodociągowej winno być przeprowadzone                

przez uprawnioną służbę geodezyjną. 

 

5.3. Roboty ziemne. 

 

Wykop mechaniczny należy prowadzić do głębokości posadowienia rurociągu. 

Następnie wykopem ręcznym o głębokości 0,10 m należy dokonać tzw. dokopu 

dla wykonania podsypki. 
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Materiał na podsypkę nie powinien zawierać kamieni lub innych twardych 

materiałów. Po dokonaniu montażu rur, należy wykonać obsypkę                       

ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagęszczenie materiału w strefie bocznej 

tzw. „ pachwin” – najpraktyczniej nogami lub ubijakami ręcznymi warstwami 

co 10 cm. Na głębokości 0,3 m nad rurą wodociągową należy ułożyć należy 

taśmę znakującą koloru niebieskiego z PVC.  

 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy ustalić miejsca 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (m.in. metodą tzw. ręcznych 

przekopów próbnych). W trakcie prowadzenia robót ziemnych dokonywać 

należy stosownych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia podziemnego 

/podwieszenia/.  

 

5.4. Roboty montażowe 

 

Roboty montażowe wykonać na przygotowanym suchym, ustabilizowanym         

i wyrównanym podłożu z podsypką. Przy montażu rur należy zwrócić 

szczególną uwagę na: 

- czystość wgłębienia kielicha 

- ścisłość przylegania pierścienia uszczelniającego do wgłębienia 

- czystość końca bosego rury 

- głębokość wcisku /wcześniejsze oznaczenie długości na końcówce rury/ 

 

5.7 Przejścia przez przeszkody. 

 

W trakcie prowadzenia robót uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć 

poprzez podwieszenie np. do bali drewnianych ułożonych nad wykopem.            

Przy przekraczaniu przeszkód należy przestrzegać warunków podanych        

przez właściciela urządzenia w uzgodnieniach oraz ustaleń wynikających                     

z dokumentacji projektowej. W przypadku zaistnienia bezpośredniej kolizji 

projektowanego rurociągu z innym uzbrojeniem należy projekt rozwiązania 

kolizji uzgodnić z zainteresowanym właścicielem uzbrojenia podziemnego. 

 

6. KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inwestorowi 

do uzgodnienia program prac, w którym przedstawi zamierzona kolejność robót, 

sposób i czas ich wykonania, możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonawstwo zgodnie z projektem. 

Program powinien zawierać również : 

 -  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość robót 
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system i procedurę proponowanej kontroli jakości. 

Szczególnie dla zapewnienia właściwej głębokości układania rurociągów, ich 

szczelności, zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i urządzeń.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

dokumentacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek 

błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie                          

lub przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót wg dokumentacji projektowej. Obmiaru dokonuje wykonawca                        

po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Inwestora. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem w obecności 

inspektora nadzoru. Częstotliwość obmiaru uzależniona jest od rodzaju 

prowadzonych prac oraz częstotliwości płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane           

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi     

do odbioru roboty ulegające zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości         

i jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do  dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. 

Wyżej wym. odbioru dokonuje komisja z udziałem inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót pod ewentualne potrzeby okresowego fakturowania. 
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Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbioru częściowego dokonuje komisja 

z udziałem inspektora nadzoru. 

 

 

8.3. Odbiór końcowy obiektu 

 

Odbioru końcowego obiektu dokonuje komisja odbiorowa po pisemnym 

zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Na odbiór końcowy 

obiektu Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty związane                         

z realizowanym zadaniem tj. : 

- atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

- protokóły z prób i badań 

- protokóły z odbioru robót zanikowych 

- dziennik budowy 

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 

- rozliczenie finansowe obiektu 

Efektem odbioru końcowego obiektu jest przekazanie obiektu użytkownikowi 

do eksploatacji. 

 

8.4. Odbiór ostateczny 

 

Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po okresie gwarancji i rękojmi . 

Odbiór ten jest organizowany przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego należy przedstawić potwierdzenie usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych na odbiorze końcowym obiektu             

i w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Rozliczenie robót następować będzie na zasadach określonych w umowie 

zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

W umowie określone zostaną : 

- etapy rozliczeniowe 

- zasady rozliczenia (obmiar robót , ryczałt) 

- zasady płatności 

- terminy płatności 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 207 

poz. 2016 z 2003 r.). 
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2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 

138, poz. 1555 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych „COBRTI 

INSTAL” Warszawa 2001 r.                                                                                                                                              


