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KOSZTORYS OFERTOWY 146-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw

Budowa: Przylacze wodociagowe do dziatki nr 210/9
Obiekt: Fubowo, dz 210/9

Rodzaj robdt: Branza sanitarna

Lokalizacja: Lubowo, dz nr210/2, 210/6, 210/7,210/9 1219
Zamawiajacy: = oo

Poziomy cen:

poziam.cen robOt. ... ... L i
poziam.cen robocizny. . ... ...
stawka robacizny. kalkulacyjnej. . ............ .
doplatado.tabocizny . ........... ... o e %
poziam.cen materialdw. . ....... ... ool
POZIQM.CEN SPIZETU . . .ttt e
narzuty. kosztow.posrednich od RS......... ...
zyskodRESHKa . ..o
doplata / opust.od.catosci........... ... ... .. %
podatek. VAT ... ... %

Wartos¢ robot netto: ~ eeeeens

Stownie: e

Warto$¢ robot brutto: e

Stownie: e

Opracowal ...

Data opracowania kosztorysu: = ...ceeeveeeniennne



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 146-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
Budowa: Przylacze wodociagowe do dziatki nr 210/9

Obiekt: Lubowo, dz 210/9
Rodzaj robdt: Branza sanitarna

Lokalizacja: Lubowo, dz nr210/2, 210/6, 210/7,210/9 1219

Zamawiajacy: = oo

poziom.cen robOt. . ... ...
poziam.cen robocizny. . ... il
stawka robacizny.kalkulacyjnej. . ............ ...
doplatado.tabocizny .. ... %
poziam.cen materialdw. .......... ... ...
POZIOM.CEN SPIZELU . . o oot e et e ie e e e
narzuty. kosztow.posrednichod RS......... ...
zyskodRESHKa ...
doplata / opust.od.catosci............ ... ... %
podatek. VAT ... ... %

KOSZTORYS 146-00-000 Strona 1

DZIAL NAZWA DZTALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU

K.OGOLNE

ZYSK

Sykal
sykal.pl

08-11-2018
SYKAL-002941 ——
OGOLEM

1

Przylacze wodociagowe - roboty
ziemne

Przylacze wodociagowe - roboty
instalacyjne

Przylacze wodociagowe - przewierty ...
oraz roboty towarzyszace

OGOLEM NETTO
Podatek VAT

OGOLEM Z PODATKIEM VAT



KOSZTORYS 146-00-000

KOSZTORYS OFERTOWY 146-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
Budowa: Przylacze wodociggowe do dziakkinr 210/9

Obiekt: tubowo, dz 210/9

Rodzaj robét: Branza sanitarna

Lokalizacja: Lubowo, dz nr210/2, 210/6, 210/7,210/9 1219
Inwestor: ...l
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SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Przylacze wodociagowe - roboty ziemne
1 10 KNR 201-01-20-03-00
Wytyczenie trasy przylacza wodociaggowego w terenie rOwninnym km 0,108 . L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ... L
R
Shupki iglaste niekorowane o 10-11 cm m? 0,16000 ... ..
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 450000 ... L
S
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
1 20 KNR 201-03-10-01-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 1-2 m? 4,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ...%
Razem Pozycja L
1 30 KNR 201-03-10-05-00
Jw lecz dodatek za kazde 0,5 m gleb na odktad w gruncie kat 2 m? 4,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 40 KNR 201-03-10-02-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 3 m? 6,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 .
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja L
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 50 KNR 201-03-10-06-00
Jw lecz dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w gruncie kat 3 m’ 6,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 60 KNR 201-03-17-01-00
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie suchym kat
2 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,23195 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 70 KNR 201-03-17-02-00
J.w. lecz kat 3 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozyc¢ja Ll
1 80 KNR 201-02-18-01-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 na odklad m? 76,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ... ...
R
Koparka gasienicowa 0,6 m? m-godz 0,02990 ... L
S
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 90 KNR 201-02-18-02-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 127,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 011270 ... ..
R
Koparka gasienicowa 0,6 m? m-godz 0,03540 ... L
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
1 100 KNR 201-03-21-01-00
Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m balami
drewnianymi z rozbiorka w gruncie kat 2 m? 16,000 o
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,59363 ...
R
Gwozdzie budowlane gote kg 0,00960 ... .
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ...
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m? 0,00360 ...
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00105 ...
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 110 KNR 201-03-21-02-00
J.w. leczkat 3 m? 38,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,55056 ...
R
Gwozdzie budowlane gole kg 0,00960 ...
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ...
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm k1.3 m? 0,00360 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00105 ...
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezposrednie .
K Posr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 120 WKNR W211-04-04-01-20
Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z ladu (warstwa docelowa 10 cm) m? 44,000 s
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ...
R
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 130 WKNR W211-04-04-02-20
Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za kazde 5 cm grub z ladu - Laczna
grubos¢ 10 cm. Jeden dodatek. m? 44,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08600 ... .
R
Razem K. Bezposrednie .
K Posr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 140 KNR 201-05-01-01-00
Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 10,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ...
R
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
1 150 KNR 201-03-20-01-00
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 2 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ... ..
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Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 160 KNR 201-03-20-02-00
Jow. leczkat 3 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 170 KNR 201-02-30-01-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m? 76,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
1 180 KNR 201-02-30-02-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 127,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja
2 Przylacze wodociagowe - roboty instalacyjne
2 10 KNR 218-02-07-02-00
Wodociag magistralny z rur PCW ci$nieniowych o 90 metr 86,000 . e
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ...
R
Krociec kielich ZKZ do rur PCW ¢ 90 szt 0,01000 ...
Krociec bosy ZPZ do rur PCW o 90 szt 0,01000 ...
Rura ci$n PVC kielich o 90 metr 1,07000 ...
Luki ci$n kielich PVC-U ¢ 90 szt 0,01300 ...
Uszczelka gumowa do rur cisn PCW o 90 szt 0,18000 ... .
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00640 ...
Sznur konopny surowy kg 0,00180 ...
Sznur konopny smolowany kg 0,00250 ...
Materialy pomocnicze %M 500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00300 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja
2 20 KNR 218-02-08-02-00
Montaz rurociagu PE @ 90 na odcinku przewiertu sterowanego (analogia) metr 22,000
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ...
R
Rury ci$nieniowe PE do wody o 90 metr 1,05000 ...
Tuleja kolnierzowa z PE SDR11 ¢ 90/80 szt 0,01100 ...
Sruby stal SRD z nakretka i podkt M-16 kg 0,06100 ...
Uszczelka gumowa ptaska o 100 szt 0,00210 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00500 ...
S
Razem K. Bezposrednie .
K Posr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 30 KNR 218-01-12-03-10
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o 100 w wykopie skarpowym -
Tréjnik o 100 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ...
R
Trojniki zel cisn kotn T & 100 szt 1,00000 ...
Sruby stalowe SRD M-16 kg 1,35700 ...
Uszczelka gumowa ptaska o 100 szt 1,05000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,01400 ...
S
Razem K. Bezposrednie .
K Posr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 40 KNR 218-01-12-02-10
Jw lecz Kolano o 80 szt 1,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,81395 ... Ll
R
Kolano zel cisn koln Q 0 80 szt 1,00000 ...
Sruby stalowe SRD M-16 kg 1,35700 ...
Uszczelka gumowa plaska o 80 szt 1,05000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,01000 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja L
2 50 KNR 218-01-12-03-10
Jw lecz Redukcja o 100/80 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ... L
R
Zwezki zel cisn kotn FFR o 100/80 szt 1,00000 ...
Sruby stalowe SRD M-16 kg 1,35700 ...
Uszczelka gumowa plaska o 100 szt 1,05000 ...
Materialy pomocnicze %M 500 L
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu % L
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,01400 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 60 KNR 218-03-05-02-10
Zasuwa zeliwna owalna kolnierzowa z obudowa, wykonana recznie o 80 w
wykopie skarpowym szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,58411 ...
R
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa ¢ 100 szt 1,00000 ... ...
Krocécee zel cisn 1-koln F o 100 szt 2,00000 ...
Zasuwa owalna zel FIG 002 o 80 szt 1,00000 ... ...
Obudowa do zasuw 025 A/B o 80 szt 1,00000 ...
Skrzynka zel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ...
Sruby stalowe SRD M-16 kg 1,56600 ...
Uszczelka gumowa plaska o 80 szt 2,04000 ...
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ...
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ...
Sznur konopny smotowany kg 0,36000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,11300 ... ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja L
2 70 KNR 218-03-15-03-10
Hydrant pozarowy nadziemny ¢ 80 w wykopie skarpowym szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 421155 .. Ll
R
Zwiry wielofrakcyjne m? 0,38000 ... ...
Ksztaltki zel ci$n kotn o 50 kg 1,00000 ...
Kolano zel cisn kotn Q o 80 szt 1,00000 ...
Zasuwa owalna zel FIG 002 o 80 szt 1,00000 ...
Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 o 80 szt 1,00000 ...
Obudowa do zasuw 025 A/B o 80 szt 1,00000 ...
Skrzynka zel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00000 ...
Sruby stalowe SRD M-16 kg 2,04000 ...
Uszczelka gumowa plaska o 80 szt 515000 ...
Materialy pomocnicze %M 500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochodd skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 80 KNR 218-06-07-02-00
Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych wys do 3 m m? 2,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ...



KOSZTORYS 146-00-000 Strona 7 08-11-2018
SYKAL-002941 ——
SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Druty stal ciagn zarzone CZ o 2,1-8,0 kg 0,23000 ...
Gwozdzie budowlane gote kg 0,60000 ...
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm k1.3 m? 0,00800 ...
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m? 0,00400 ...
Krawedziaki iglaste nasycone k1.3 m? 0,00260 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00200 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00900 ...
S
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr...% L
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 90 KNR 218-06-09-01-00
Ukladanie betonu recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowych m’ 0,100 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 L.
R
Betony zwirowe m? 1,02000 ...
Materialy pomocnicze %M 2500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ...%
Razem Pozycja L
2 100 KNR 231-05-02-04-00
Montaz prefabrykatow betonowych przy skrzyniach ulicznych,zasuw i
hydrantach - podsypka cementowo-piaskowej m? 3,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ... Ll
R
Prefabrykat bet. szt 1,00000 ...
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,08490 ...
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,01850 ...
Woda przemystowa m? 0,02860 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozyc¢ja Ll
2 110 KNR 218-07-02-02-00
Izolacja stykow ksztaltek zeliwnych, zasuwy, cz. podziemnych hydrantu o 80
2-krotnie asfaltem szt 5,000 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ...
R
Asfalt przemystowy kg 1,24500 ...
Drewno opalowe szczapy kg 1,85500 ...
Materialy pomocnicze %M 3500
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ...
Kociol do grzania bitumu 50-100 dm? m-godz 0,10200 ...
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Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 120 KNR 218-08-03-01-00
Dezynfekcja sieci wodociagowych o do 150 jednos 1,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ...
R
Polichloryn sodu kg 0,50000 ...
Woda przemystowa m? 480000 ...
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ¢ 50 metr 1,50000 ...
Zawor przelotowy z odw zel M125 9 2' szt 0,20000 ...
Zawor zwrotny zel FIG 287 o 50 szt 0,10000 ...
Materialy pomocnicze %M 2500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,58000 ...
S
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 130 KNR 218-08-02-02-01
Proba szczelnosci wodociagu z rur PCW do o 150 mm szt 1,000 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,42860 ...
R
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 31,00000 ...
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm k1.3 m? 0,14900 ...
Krawedziaki iglaste nasycone k1.3 m? 0,24600 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m’ 0,12800 ...
Woda przemystowa m? 10,00000 ...
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC o 50 metr 1,50000 ...
Korek zel cisnieniowy o 150 szt 0,20000 ...
Krociec kielich ZKZ do rur PCW o 160 szt 0,20000 ...
Zawor przelotowy z odw zel M125 ¢ 2' szt 0,20000 ...
Zawor zwrotny zel FIG 287 o 50 szt 0,20000 ...
Uszczelka gumowa do rur cisn PCW o 160 szt 400000 ...
Materialy pomocnicze %M 2500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 140 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ...
R
Farba olejno-zywiczna p-rdz cynkowa 60% dm? 0,04000 ...
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm? 0,04000 ...
Beton zwirowy B-10 m? 0,06000 ...
Rura stal Z/S przewod S CZ o 57,0x2,9 metr 2,70000 ... .
Tabliczki do znakowania rurociagow szt 1,00000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ...
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Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 150 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy wodociagu tasma PCV koloru niebieskiego metr 81,000 ...
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ...
R
Ta$ma ostrzegawcza do znak tras wodociagu koloru metr 1,05000 ... Ll
niebieskiego
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 Przylacze wodociagowe - przewierty oraz roboty towarzyszace
3 10 KNR 201-03-10-02-00
Wykop reczny pod komore przeciskowa gleb. 1,5 m, kat. 3 m? 10,000 o
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 .
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 20 KNR 201-03-10-06-00
J.w. lecz dodatek za kazde 0,5 m gleb. m? 10,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 028650 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
3 30 KNR 201-02-18-02-00
Wykop mechaniczny m? 40,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ...
R
Koparka gasienicowa 0,6 m* m-godz 0,03540 ...
S
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 40 KNR 218-04-08-01-01
Przewiert sterowany - montaz rury oslonowej RHDPEp o 160/9 (kalkulacja
wlasna) metr 20,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 458400 ...
R
Rura RHDPEp ¢ 160/9 metr 1,10000 ... ..
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Materialy pomocnicze %M 3500 L
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Urzadzenie przewiertowe m-godz 1,20000 ...
Samochodd skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja L
3 50 KNR 218-04-08-02-00
Przewiert maszyng WP diugosci do 20 m o 159/6 w gruntach kategorii 3-4 metr 7,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ...
R
Rura stal B/S przewod B CZ o 159x6,3 metr 1,10000 ... ...
Materialy pomocnicze %M 3500 L
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Urzadzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,63000 ...
Zuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ...
Wyciag do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ...
Samochod skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ...
Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,04000 ...
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 1,63000 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
3 60 KNR 218-04-12-01-00
Przeciaganie rurociggu @ 90 w rurach ochronnych metr 27,000 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ...
R
Podpora $lizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ... .
Materialy pomocnicze %M 3500 L
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Weciagarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ...
Samochdd skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja
3 70 KNR 218-02-07-02-00
Ulozenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD o 83 na kablu telefonicznym w
miejscu skrzyzowania (analogia) metr 5,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ... e
R
Rura ostonowa dwudzielna PEHD o 84/4 metr 1,07000 ...
Materialy pomocnicze %M 500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T

Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00300
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 80 KNR 218-02-07-03-00
Jw lecz o 110 na rurociagu gazowym w miejscu skrzyzowania (analogia) metr 3000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 026559 ...
R
Rura ostonowa dwudzielna PEHD o 110 metr 1,07000 ... .
Materialy pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00400 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 90 WKNR W211-03-01-03-00
Podwieszenie istniejacego rurociagu gazowego oraz kabli telefonicznych nad
wykopem np. na belce drewnianej (analogia) m? 0,010 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,80000 ...
R
Klamry ciesielskie litera U kg 3,00000 ...
Srodek impregn/grzybobojczy kg 3,00000 ...
Belki iglaste k1.2 m? 1,05000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpos$redne
K.Posr...% L
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 100 KNR 218-05-01-04-00
Wykonanie obsypki istniejacego uzbrojenia podziemnego w obrebie
skrzyzowan z projektowanym wodociagiem z zaggszczeniem recznym m? 7,000 o
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ...
R
Pospotki m? 0,06100 ... .
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 110 KNR 231-08-04-05-00
Reczne rozebranie nawierzchni z bruku o grubosci 8 cm (POZBRUK)(analogia) m? 5,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 023100 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr..... %
Zysk ... %

Razem Pozycja
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3 120 KNR 231-01-13-01-00
Wykonanie podbudowy pod nowa nawierzchni¢ chodnika, stabilizacja gruntu
cementem m? 5,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,82460 ... ..
R
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,02024 ...
Krawedziaki iglaste m? 0,00050 ...
Woda przemystowa m? 0,02400 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr...% L
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
3 130 KNR 231-11-02-05-00
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z bruku o grubosci 8 cm (POZBRUK)
(20 % nowy materiat - kostka brukowa) analogia m? 5000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,61700 ... ..
R
Klince do nawierzchni niesortowane Mg 0,03240 ...
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,05150 ...
Zwiry do nawierzchni m3 0,02100 ...
Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m? 0,20000 ...
Woda przemystowa m? 0,01000 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr...% L
Zysk....%
Razem Pozycja L
3 140 KNR 201-05-01-01-00
Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3 m? 10,000 o L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ...
R
Razem K. Bezposrednie .
K.Posr...% L
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 150 KNR 201-02-30-02-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 40,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja Ll
3 160 SPR 14121
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w
istniejacy przewod wodociagowy) m-godz 4,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem m-godz 1,00000 ...

wykonania weinki w istniejacy przewod
wodociagowy)
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Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 170 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 2,600 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja

OGOLEM KOSZTORYS 146-00-000 .,
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PRZEDMIAR ROBOT 146-00-000
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw
Budowa: Przylacze wodociagowe do dziatki nr 210/9
Obiekt: Fubowo, dz 210/9
Rodzaj robdt: Branza sanitarna
Lokalizacja: tubowo, dz nr 210/2, 210/6, 210/7,210/9 1219
Inwestor: ...
PRZEDMIAR  146-00-000 08-11-2018
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SYMBOL NAZWA JEDN »
DzZ POz POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Przylacze wodociagowe - roboty ziemne
1 10 KNR 201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy przylacza wodociagowego w terenie rowninnym km 0,108
1 20 KNR 201-03-10-01-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na odktad
w gruncie kat 1-2 m? 4,000
1 30 KNR 201-03-10-05-00 Jw lecz dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w gruncie kat 2 m? 4,000
1 40 KNR 201-03-10-02-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na odktad
w gruncie kat 3 m? 6,000
1 50 KNR 201-03-10-06-00 Jw lecz dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w gruncie kat 3 m? 6,000
1 60 KNR 201-03-17-01-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie suchym kat 2 m’ 1,000
1 70 KNR 201-03-17-02-00 J.w. lecz kat 3 m? 1,000
1 80 KNR 201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 na odktad m? 76,000
1 90 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsi¢biernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 127,000
1 100 KNR 201-03-21-01-00 Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m balami
drewnianymi z rozbiorka w gruncie kat 2 m? 16,000
1 110 KNR 201-03-21-02-00 J.w. lecz kat 3 m? 38,000
1 120 WKNR W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z ladu (warstwa docelowa 10 cm) m? 44,000
1 130 WKNR W211-04-04-02-20 Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za kazde 5 cm grub z ladu - Laczna grubosé¢
10 cm. Jeden dodatek. m? 44,000
1 140 KNR 201-05-01-01-00 Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 10,000
1 150 KNR 201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie kat 2 m? 1,000
1 160 KNR 201-03-20-02-00 J.w. lecz kat 3 m? 1,000
1 170 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat -2~ m? 76,000
1 180 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 127,000
2 Przylacze wodociagowe - roboty instalacyjne
2 10 KNR 218-02-07-02-00 Wodociag magistralny z rur PCW ci$nieniowych o 90 metr 86,000
2 20 KNR 218-02-08-02-00 Montaz rurociagu PE o 90 na odcinku przewiertu sterowanego (analogia) metr 22,000
2 30 KNR 218-01-12-03-10 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o 100 w wykopie skarpowym - Trdjnik o
100 szt 1,000
2 40 KNR 218-01-12-02-10 Jw lecz Kolano o 80 szt 1,000
2 50 KNR 218-01-12-03-10 Jw lecz Redukcja o 100/80 szt 1,000
2 60 KNR 218-03-05-02-10 Zasuwa zeliwna owalna kolnierzowa z obudowa, wykonana recznie o 80 w wykopie
skarpowym szt 1,000
2 70 KNR 218-03-15-03-10 Hydrant pozarowy nadziemny o 80 w wykopie skarpowym szt 1,000
2 80 KNR 218-06-07-02-00 Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych wys do 3 m m? 2,000
2 90 KNR 218-06-09-01-00 Uktadanie betonu recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowych m? 0,100
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2 100 KNR 231-05-02-04-00 Montaz prefabrykatow betonowych przy skrzyniach ulicznych,zasuw i hydrantach -

podsypka cementowo-piaskowej m? 3,000
2 110 KNR 218-07-02-02-00 Izolacja stykow ksztaltek zeliwnych, zasuwy, cz. podziemnych hydrantu o 80

2-krotnie asfaltem szt 5,000
2 120 KNR 218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociagowych o do 150 jednos 1,000
2 130 KNR 218-08-02-02-01 Proba szczelnosci wodociagu z rur PCW do o 150 mm szt 1,000
2 140 KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na shupku stalowym kmpl 1,000
2 150 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociagu tasma PCV koloru niebieskiego metr 81,000
3 Przylacze wodociagowe - przewierty oraz roboty towarzyszace
3 10 KNR 201-03-10-02-00 Wykop reczny pod komorg przeciskowa gleb. 1,5 m, kat. 3 m? 10,000
3 20 KNR 201-03-10-06-00 J.w. lecz dodatek za kazde 0,5 m gleb. m? 10,000
3 30 KNR 201-02-18-02-00 Wykop mechaniczny m? 40,000
3 40 KNR 218-04-08-01-01 Przewiert sterowany - montaz rury ostonowej RHDPEp o 160/9 (kalkulacja wiasna) metr 20,000
3 50 KNR 218-04-08-02-00 Przewiert maszyng WP dtugosci do 20 m o 159/6 w gruntach kategorii 3-4 metr 7,000
3 60 KNR 218-04-12-01-00 Przeciaganie rurociagu @ 90 w rurach ochronnych metr 27,000
3 70 KNR 218-02-07-02-00 Ulozenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD o 83 na kablu telefonicznym w

miejscu skrzyzowania (analogia) metr 5,000
3 80 KNR 218-02-07-03-00 Jw lecz o 110 na rurociagu gazowym w miejscu skrzyzowania (analogia) metr 3,000
3 90 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejagcego rurociagu gazowego oraz kabli telefonicznych nad

wykopem np. na belce drewnianej (analogia) m? 0,010
3 100 KNR 218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejacego uzbrojenia podziemnego w obrebie skrzyzowan z

projektowanym wodociagiem z zageszczeniem recznym m? 7,000
3 110 KNR 231-08-04-05-00 Reczne rozebranie nawierzchni z bruku o grubosci 8§ cm (POZBRUK)(analogia) m? 5,000
3 120 KNR 231-01-13-01-00 Wykonanie podbudowy pod nowa nawierzchni¢ chodnika, stabilizacja gruntu

cementem m? 5,000
3 130 KNR 231-11-02-05-00 Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z bruku o grubosci 8 cm (POZBRUK) (20

% nowy material - kostka brukowa) analogia m? 5,000
3 140 KNR 201-05-01-01-00 Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3 m? 10,000
3 150 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 40,000
3 160 SPR 14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania weinki w istniejacy

przewod wodociggowy) m-godz 4,000
3 170 ROB 999 Robotnik budowlany r-godz 2,600




