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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Łubowo

(działki nr 279/3 ÷ 279/13)

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen robót
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dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT
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Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Sporządzający: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Sieć wodociągowa - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Przewiert oraz roboty towarzyszące ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Łubowo

(działki nr 279/3 ÷ 279/13)

Inwestor: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy wodociągu w terenie równinnym km 0,265 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie 
kat 1-2 m³ 44,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 - 1 dodatek m³ 44,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie 
kat 3 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 - 1 dodatek m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 394,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 273,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 WKNR W211-04-04-01-20 
Podsypka z gruntu rodzimego o grub. 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm) m² 117,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 WKNR W211-04-04-02-20 
Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - łączna 
grubość 10 cm. Jeden dodatek m² 117,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 74,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-3 m³ 394,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  201-02-30-02-00 
Jw lecz kat 3 m³ 273,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Sieć wodociągowa - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-02-07-03-00 
Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 110 metr 140,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC-U ø 110 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00820 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00240 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00350 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  218-02-07-02-00 
Jw lecz ø 90 metr 95,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Rura ciśn PVC kielich ø 90 metr 1,07000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC-U ø 90 szt 0,01300 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00640 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00180 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  218-01-12-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 150 w wykopie skarpowym - 
Trójnik ø 150/100 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24627 ......... ...........

R ..............
Trójnik żel ciśn kołn T ø 150x100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,69300 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-01-12-03-10 
Jw lecz ø 100 szt 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  218-01-12-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100 w wykopie skarpowym - 
Redukcja ø 100/50 mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ......... ...........

R ..............
Zwężka żel ciśn kołn FFR ø 100x50 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-01-12-03-10 
Jw lecz redukcja ø 100/80 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ......... ...........

R ..............
Zwężka żel ciśn kołn FFR ø 100x80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  218-03-05-03-10 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100 w 
wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,40064 ......... ...........

R ..............
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 2,04000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 1,26000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,36000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,48000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,11500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  218-03-05-02-10 
Jw lecz zasuwa ø 80 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,58411 ......... ...........

R ..............
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,04000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,11300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  218-03-15-03-10 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym szt 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21155 ......... ...........

R ..............
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 kg 3,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  218-06-07-02-00 
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m m² 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ......... ...........

R ..............
Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0 kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,00260 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 0,100 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........

R ..............
Betony żwirowe m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  231-05-02-04-00 
Montaż prefabrykantów bet.przy skrzynkach ulicznych, zasuw i przy hydrancie,
podsypka cem-piask, spoiny zaprawa m² 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Prefabrykat betonowy szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  218-07-02-02-00 
Izolacja styków rurociągów stalowych ø 80 2-krotnie asfaltem szt 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ......... ...........

R ..............
Asfalt przemysłowy kg 1,24500 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 1,85500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,10200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 140 KNR  218-08-03-01-00 
Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150 jednos 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 4,80000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNR  218-08-02-02-01 
Próba szczelności wodociągu z rur PCW ø 150 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,42860 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 31,00000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,14900 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,24600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,12800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 10,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Korek żel ciśnieniowy ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 160 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 160 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kmpl 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 KNR  219-02-19-01-00 
Montaż taśmy sygnalizacyjnej PCV (koloru niebieskiego) metr 235,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  141-00-000 Strona 9 05-05-2018
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

 

3 Przewiert oraz roboty towarzyszące
 

 

3 10 KNR  201-03-17-05-00 
Wykop pod komory przeciskowe w gruncie kat 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29475 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład (wykop
pod komorę przeciskową) m³ 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-03-00 
Jw lecz kat 4 m³ 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12460 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03940 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  218-04-08-01-00 
Przewiert sterowany - montaż rury do wody pitnej PEHD ø 110/10 mm 
(kalkulacja własna) metr 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,58400 ......... ...........

R ..............
Rura PEHD ø 110/10 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  218-02-07-04-00 
Montaż rury osłonowej RHDPEp ø 200/12 mm na projektowanym rurociągu 
wodociągowym w miejscu skrzyżowania z ruroc. kanalizacyjnym (szt. 3) metr 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30340 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 160 metr 1,07000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  218-02-07-03-00 
Montaż rury osłonowej PEHD ø 110 mm dwudzielnej na rurociągu gazowym 
przy skrzyżowaniu z wodociągiem (analogia) metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Rura PEHD dwudzielna ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  218-02-07-01-00 
Jw lecz ø 58 na kablu telefonicznym przy skrzyżowaniu z rurociągiem 
wodociągowym metr 6,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23464 ......... ...........

R ..............
Rura PEHD dwudzielna ø 58 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki piaskiem lub pospółką przy skrzyżowaniu projektowanego
wodociągu z uzbrojeniem podziemnym (zagęszczenie ręczne) (analogia) m² 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 WKNR W211-03-01-03-00 
Podwieszenie istniejących kabli telefonicznych, rurociągu gazowego itp. nad 
wykopem np. na belce drewnianej (analogia) m³ 0,050 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,80000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie litera U kg 3,00000 ......... ...........
Środek impregn/grzybobójczy kg 3,00000 ......... ...........
Belki iglaste kl.2 m³ 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 SPR 14121 
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wcinki) m-godz 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem 
wcinki)

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 5,200 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  141-00-000 ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT    141-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Łubowo

(działki nr 279/3 ÷ 279/13)

Inwestor: ..........
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1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy wodociągu w terenie równinnym  km 0,265
 

1 20 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2  m³ 44,000
 

1 30 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2 - 1 dodatek  m³ 44,000

 

1 40 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3  m³ 30,000
 

1 50 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3 - 1 dodatek  m³ 30,000

 

1 60 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 394,000
 

1 70 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 273,000
 

1 80 WKNR W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego o grub. 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm)  m² 117,000
 

1 90 WKNR W211-04-04-02-20 Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - łączna grubość 
10 cm. Jeden dodatek  m² 117,000

 

1 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 74,000
 

1 110 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-3  m³ 394,000
 

1 120 KNR  201-02-30-02-00 Jw lecz kat 3  m³ 273,000
 

 
2 Sieć wodociągowa - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-02-07-03-00 Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 110  metr 140,000
 

2 20 KNR  218-02-07-02-00 Jw lecz ø 90  metr 95,000
 

2 30 KNR  218-01-12-04-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 150 w wykopie skarpowym - Trójnik ø
150/100  szt 1,000

 

2 40 KNR  218-01-12-03-10 Jw lecz ø 100  szt 2,000
 

2 50 KNR  218-01-12-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100 w wykopie skarpowym - Redukcja
ø 100/50 mm  szt 1,000

 

2 60 KNR  218-01-12-03-10 Jw lecz redukcja ø 100/80  szt 1,000
 

2 70 KNR  218-03-05-03-10 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100 w 
wykopie skarpowym  szt 1,000

 

2 80 KNR  218-03-05-02-10 Jw lecz zasuwa ø 80  szt 1,000
 

2 90 KNR  218-03-15-03-10 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym  szt 2,000
 

2 100 KNR  218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m  m² 1,000
 

2 110 KNR  218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych  m³ 0,100
 

2 120 KNR  231-05-02-04-00 Montaż prefabrykantów bet.przy skrzynkach ulicznych, zasuw i przy hydrancie, 
podsypka cem-piask, spoiny zaprawa  m² 2,000

 

2 130 KNR  218-07-02-02-00 Izolacja styków rurociągów stalowych ø 80 2-krotnie asfaltem  szt 10,000
 

2 140 KNR  218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150  jednos 2,000
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2 150 KNR  218-08-02-02-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW ø 150  szt 1,000
 

2 160 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym  kmpl 2,000
 

2 170 KNR  219-02-19-01-00 Montaż taśmy sygnalizacyjnej PCV (koloru niebieskiego)  metr 235,000
 

 
3 Przewiert oraz roboty towarzyszące

3 10 KNR  201-03-17-05-00 Wykop pod komory przeciskowe w gruncie kat 3  m³ 10,000
 

3 20 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład (wykop pod 
komorę przeciskową)  m³ 20,000

 

3 30 KNR  201-02-18-03-00 Jw lecz kat 4  m³ 20,000
 

3 40 KNR  218-04-08-01-00 Przewiert sterowany - montaż rury do wody pitnej PEHD ø 110/10 mm (kalkulacja 
własna)  metr 30,000

 

3 50 KNR  218-02-07-04-00 Montaż rury osłonowej RHDPEp ø 200/12 mm na projektowanym rurociągu 
wodociągowym w miejscu skrzyżowania z ruroc. kanalizacyjnym (szt. 3)  metr 10,000

 

3 60 KNR  218-02-07-03-00 Montaż rury osłonowej PEHD ø 110 mm dwudzielnej na rurociągu gazowym przy 
skrzyżowaniu z wodociągiem (analogia)  metr 3,000

 

3 70 KNR  218-02-07-01-00 Jw lecz ø 58 na kablu telefonicznym przy skrzyżowaniu z rurociągiem 
wodociągowym  metr 6,000

 

3 80 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki piaskiem lub pospółką przy skrzyżowaniu projektowanego 
wodociągu z uzbrojeniem podziemnym (zagęszczenie ręczne) (analogia)  m² 8,000

 

3 90 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejących kabli telefonicznych, rurociągu gazowego itp. nad 
wykopem np. na belce drewnianej (analogia)  m³ 0,050

 

3 100 SPR 14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wcinki)  m-godz 8,000
 

3 110 ROB 999 Robotnik budowlany  r-godz 5,200
 


