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KOSZTORYS  OFERTOWY    145-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki nr 213/5

Obiekt: Owieczki,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Owieczki, działki nr 212, 213/4, 213/5, 213/7, 213/8 i 216

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

 ........
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..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Opracował: ..........

Data opracowania kosztorysu: ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Przyłącze wodociagowe - roboty 
ziemne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Przyłącze wodociagowe - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Przyłącze wodociągowe - przewiert 
oraz roboty towarzyszące

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki nr 213/5
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Przyłącze wodociagowe - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego w terenie równinnym km 0,574 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (docelowo 30 cm) m² 680,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-01-26-02-00 
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (3 dodatki) m² 2040,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00181 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 44,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 
Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 2 m³ 44,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 31,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 
Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3 m³ 31,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-03-17-01-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 
2 m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23195 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  201-03-17-02-00 
J.w. lecz kat 3 m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 871,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 614,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  201-03-21-01-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami 
drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 2 m² 75,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59363 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00960 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00360 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00105 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  201-03-21-02-00 
J.w. lecz kat 3 m² 75,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55056 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00960 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00360 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00105 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 WKNR W211-04-04-01-20 
Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm) m² 294,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 WKNR W211-04-04-02-20 
Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - Łączna 
grubość 10 cm. Jeden dodatek. m² 294,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 75,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  201-03-20-01-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 2 m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  201-03-20-02-00 
J.w. lecz kat 3 m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 1075,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 614,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Przyłącze wodociagowe - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-02-07-03-00 
Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 110 metr 574,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 110 szt 0,01000 ......... ...........
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC-U ø 110 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00820 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00240 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00350 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  218-01-12-02-10 
Jw lecz trójnik T ø 80 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81395 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  218-01-12-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100 w wykopie skarpowym - 
Kolano ø 100 szt 6,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-03-05-03-10 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową ø 100 w wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,40064 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........



KOSZTORYS  145-00-000 Strona 6 25-10-2018
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 2,04000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 1,26000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,36000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,48000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,11500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  218-03-15-03-10 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21155 ......... ...........

R ..............
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Kształtki żel ciśn kołn ø 50 kg 1,00000 ......... ...........
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-06-07-02-00 
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m m² 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ......... ...........

R ..............
Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0 kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,00260 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 70 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 0,100 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........

R ..............
Betony żwirowe m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  231-05-02-04-00 
Montaż prefabrykatów betonowych przy skrzyniach ulicznych i hydrantach - 
podsypka cementowo-piaskowej m² 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Prefabrykat bet. szt 1,00000 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  218-07-02-02-00 
Izolacja styków kształtek żeliwnych, zasuwy, cz. podziemnych hydrantu ø 80 
2-krotnie asfaltem szt 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ......... ...........

R ..............
Asfalt przemysłowy kg 1,24500 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 1,85500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,10200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  218-08-03-01-00 
Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150 jednos 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 4,80000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  218-08-02-02-01 
Próba szczelności wodociągu z rur PCW do ø 150 mm szt 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,42860 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 31,00000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,14900 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,24600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,12800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 10,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Korek żel ciśnieniowy ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 160 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 160 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą PCV koloru niebieskiego metr 570,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak tras wodociągu koloru 
niebieskiego

metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Przyłącze wodociągowe - przewiert oraz roboty towarzyszące
 

 

3 10 KNR  201-03-10-02-00 
Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-03-10-06-00 
J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb.(dwa dodatki) m³ 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykop mechaniczny m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  218-04-08-02-00 
Przewiert maszyną WP długości do 20 m ø 159/6 w gruntach kategorii 3-4 metr 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x6,3 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,63000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 50 KNR  218-02-07-04-00 
Montaż rur ochronnych RHDPEp ø 180/10 na rurociągu wodociągowym, 
przejście pod drogą (analogia) metr 18,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30340 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa RHDPEp ø 180/10 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych metr 22,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  201-03-10-01-00 
Wykop mas ziemnych pod naprawę uszkodzonych rurociągów drenarskich w 
gruncie kat 2 m³ 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  228-03-01-02-01 
Montaż rury ciśnieniowej kielichowej PVC ø 90 celem naprawy uszkodzonego 
drenażu metr 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28590 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 90 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 90 KNR  228-03-01-03-01 
Jw lecz ø 110 metr 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30060 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  218-02-07-03-00 
Ułożenie rur ochronnych PEHD ø 110 dwudzielnych na rurociągu gazowym w 
miejscu skrzyżowania (analogia) metr 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna PEHD ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 WKNR W211-03-01-03-00 
Podwieszenie istniejącego rurociągu gazowego nad wykopem np. na belce 
drewnianej (analogia) m³ 0,010 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,80000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie litera U kg 3,00000 ......... ...........
Środek impregn/grzybobójczy kg 3,00000 ......... ...........
Belki iglaste kl.2 m³ 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie 
skrzyżowań z projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym     m² 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,06100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 130 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3 m³ 14,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR  231-01-16-01-00 
Naprawa uszkodzonej nawierzchni warstwą żużla wykonana rącznie grub 12 
cm m² 45,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25390 ......... ...........

R ..............
Żużel granulowany Mg 0,17550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 KNR  231-01-16-02-00 
Jw lecz dodatek za 1 cm (8 dodatków) m² 360,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00630 ......... ...........

R ..............
Żużel granulowany Mg 0,01460 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 170 SPR 14121 
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w 
istniejący przewód wodociągowy) m-godz 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem 
wykonania wcinki w istniejący przewód 
wodociągowy)

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 180 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 2,600 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  145-00-000 ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT    145-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki nr 213/5

Obiekt: Owieczki,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Owieczki, działki nr 212, 213/4, 213/5, 213/7, 213/8 i 216

Inwestor: ..........

 
PRZEDMIAR  145-00-000 Strona 1 25-10-2018

SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Przyłącze wodociagowe - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego w terenie równinnym  km 0,574
 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (docelowo 30 cm)  m² 680,000
 

1 30 KNR  201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (3 dodatki)  m² 2040,000
 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 44,000

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 2  m³ 44,000
 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 31,000

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3  m³ 31,000
 

1 80 KNR  201-03-17-01-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 2  m³ 2,000
 

1 90 KNR  201-03-17-02-00 J.w. lecz kat 3  m³ 2,000
 

1 100 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 871,000
 

1 110 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 614,000
 

1 120 KNR  201-03-21-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami 
drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 2  m² 75,000

 

1 130 KNR  201-03-21-02-00 J.w. lecz kat 3  m² 75,000
 

1 140 WKNR W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm)  m² 294,000
 

1 150 WKNR W211-04-04-02-20 Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - Łączna grubość
10 cm. Jeden dodatek.  m² 294,000

 

1 160 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 75,000
 

1 170 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 2  m³ 2,000
 

1 180 KNR  201-03-20-02-00 J.w. lecz kat 3  m³ 2,000
 

1 190 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 1075,000
 

1 200 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 614,000
 

 
2 Przyłącze wodociagowe - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-02-07-03-00 Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 110  metr 574,000
 

2 20 KNR  218-01-12-02-10 Jw lecz trójnik T ø 80  szt 1,000
 

2 30 KNR  218-01-12-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100 w wykopie skarpowym - Kolano ø 
100  szt 6,000

 

2 40 KNR  218-03-05-03-10 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową ø 100 w wykopie skarpowym  szt 1,000
 

2 50 KNR  218-03-15-03-10 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym  szt 1,000
 

2 60 KNR  218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m  m² 3,000
 

2 70 KNR  218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych  m³ 0,100
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2 80 KNR  231-05-02-04-00 Montaż prefabrykatów betonowych przy skrzyniach ulicznych i hydrantach - 
podsypka cementowo-piaskowej  m² 3,000

 

2 90 KNR  218-07-02-02-00 Izolacja styków kształtek żeliwnych, zasuwy, cz. podziemnych hydrantu ø 80 
2-krotnie asfaltem  szt 5,000

 

2 100 KNR  218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150  jednos 3,000
 

2 110 KNR  218-08-02-02-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW do ø 150 mm  szt 2,000
 

2 120 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym  kmpl 1,000
 

2 130 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą PCV koloru niebieskiego  metr 570,000
 

 
3 Przyłącze wodociągowe - przewiert oraz roboty towarzyszące

3 10 KNR  201-03-10-02-00 Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3  m³ 10,000
 

3 20 KNR  201-03-10-06-00 J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb.(dwa dodatki)  m³ 20,000
 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykop mechaniczny  m³ 30,000
 

3 40 KNR  218-04-08-02-00 Przewiert maszyną WP długości do 20 m ø 159/6 w gruntach kategorii 3-4  metr 4,000
 

3 50 KNR  218-02-07-04-00 Montaż rur ochronnych RHDPEp ø 180/10 na rurociągu wodociągowym, przejście 
pod drogą (analogia)  metr 18,000

 

3 60 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych  metr 22,000
 

3 70 KNR  201-03-10-01-00 Wykop mas ziemnych pod naprawę uszkodzonych rurociągów drenarskich w 
gruncie kat 2  m³ 4,000

 

3 80 KNR  228-03-01-02-01 Montaż rury ciśnieniowej kielichowej PVC ø 90 celem naprawy uszkodzonego 
drenażu  metr 10,000

 

3 90 KNR  228-03-01-03-01 Jw lecz ø 110  metr 7,000
 

3 100 KNR  218-02-07-03-00 Ułożenie rur ochronnych PEHD ø 110 dwudzielnych na rurociągu gazowym w 
miejscu skrzyżowania (analogia)  metr 8,000

 

3 110 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejącego rurociągu gazowego nad wykopem np. na belce 
drewnianej (analogia)  m³ 0,010

 

3 120 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z 
projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym      m² 2,000

 

3 130 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3  m³ 14,000
 

3 140 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 30,000
 

3 150 KNR  231-01-16-01-00 Naprawa uszkodzonej nawierzchni warstwą żużla wykonana rącznie grub 12 cm  m² 45,000
 

3 160 KNR  231-01-16-02-00 Jw lecz dodatek za 1 cm (8 dodatków)  m² 360,000
 

3 170 SPR 14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący 
przewód wodociągowy)  m-godz 4,000

 

3 180 ROB 999 Robotnik budowlany  r-godz 2,600
 


