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Budowa: Przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu
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DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK
1 Przylacze kanalizacyjne - roboty ... . e
ziemne
2 Przylacze kanalizacyjne - roboty ... . e e
instalacyjne
3 Rurociag ttoczny - roboty ziemne ... . e
4 Rurociag tloczny - roboty instalacyjne ... . L e e
5 Przepompownia - roboty ziemnei ... L. e e
instalacyjne
6 Przylacze kanalizacyjne, rurociag ... ...

tloczny - roboty towarzyszace
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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw
do odprowadzania $ciekow
Budowa: Przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu
jednoorodzinnego w Rzegnowie, na dzatce nr 43/3
Obiekt: Rzegnowo,gm. L.ubowo
Rodzaj robét: Branza sanitarna
Lokalizacja: Rzegnowo , dziakkinr 43/3, 44 166
Inwestor: ...l
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1 Przylacze kanalizacyjne - roboty ziemne

1 10 KNR 201-01-20-03-00

Wytyczenie trasy kanalu w terenie rOwninnym km 0,006 o
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ...
R
Shupki iglaste niekorowane o 10-11 cm m? 0,16000 ... ..
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 450000 ... L
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja Ll

1 20 KNR 201-02-18-01-00

Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 na odktad m? 30,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ...
R
Koparka gasienicowa 0,6 m? m-godz 0,02990 ... L
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

1 30 KNR 201-02-18-02-00

Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 20,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 011270 ... ..
R
Koparka gasienicowa 0,6 m? m-godz 0,03540 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %

Razem Pozycja

1 40 KNR 201-03-10-01-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 2 m? 4,000 L

Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartos¢
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ...
R .
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 50 KNR 201-03-10-05-00
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na
odktad w gruncie kat 1-2 (3 dodatki) m? 12,000 o e
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 60 KNR 201-03-10-02-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 3 m? 3,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 230155 .. Ll
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozy¢ja Ll
1 70 KNR 201-03-10-06-00
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na
odktad w gruncie kat 3 (3 dodatki) m? 9,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 028650 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 80 KNR 201-05-01-01-00
Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 7,000 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ...
R
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 90 KNR 201-02-30-01-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m? 30,000 s,
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 100 KNR 201-02-30-02-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 20,000
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 Przylacze kanalizacyjne - roboty instalacyjne
2 10 KNR 218-05-01-01-00
Podloze z materialow sypkich grub 10 cm m? 5,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ...
R
Pospotki m? 0,12200 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu Y% e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
2 20 WKNR W218-04-08-03-00
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200 klasy S lite faczone na wcisk w
wykopie skarpowym metr 6,000 . L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ...
R
Rury kanal (zewn) PCW kielich o 200 metr 1,02000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Samochdd skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01040 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 30 WKNR W218-05-17-02-01
Studzienka PP ¢ 425 z rura teleskopowa i wlazem zeliwnym przejazdowym
D-400 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 242000 ...
R
Pospotki m? 0,20000 ...
Kinety studni PP/PE typ 1 o 425 szt 1,00000 ...
Rura karbowana PP b/kiel 0 425 1L.=6166 szt 033300 ...
Uszczelka do rur karbowanych o 425 szt 2,00000 ...
Rura teleskopowa PP o 425x375 szt 1,00000 ...
Pokrywa zel A15 do rury karbowanej o 425 szt 1,00000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochdd skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ...
S .
Razem K. Bezpos$redne
K Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
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2 40 KNR 218-05-01-04-00
Wykonanie obsypki rurociagéow kanalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych z
zageszczeniem recznymi ubijakami m? 12,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ...
R
Pospotki m? 0,30500 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezposrednie .
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
2 50 WKNR W218-07-06-02-00
Préba szczelnosci kanaléw rurowych o 200 (dlugos¢ 50 m) szt 1,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ...
R
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m? 0,03000 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,06000 ...
Woda przemystowa m? 1,73000 ...
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ¢ 50 metr 1,50000 ...
Zawor przelotowy z odw zel M125 9 2' szt 0,10000 ...
Uszczelka gumowa plaska o 200 szt 1,00000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr...% L
Zysk....%
Razem Pozycja L
2 60 KNR 218-05-04-04-00
Zabezpieczenie wlazow studzienek rewizyjnych przez obetonowanie (20 cm) m? 0,500 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ...
R
Beton zwirowy B-10 m? 0,20800 ...
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.3 m? 0,00300 ...
Materialy pomocnicze %M 2500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01060 ... .
S
Razem K. Bezposrednie .
K. Podr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 80 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy rurociagu kanalizacyjnego tasma PCV koloru brazowego metr 6,000 . e
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ...
R
Tasma ostrzegawcza do znak tras rurociagu kanaliz metr 1,05000 ...
koloru brazowego
M
Koszty zakupu i transportu % L
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 Rurociag tloczny - roboty ziemne
3 10 KNR 201-01-20-03-00
Roboty pomiarowe - trasa kanalu w terenie rowninnym km 0,004 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ... L
R
Shupki iglaste niekorowane o 10-11 cm m? 0,16000 ... ..
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 450000 ... L
S
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 20 KNR 201-02-18-01-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 na odklad m? 8,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ...
R
Koparka gasienicowa 0,6 m* m-godz 0,02990 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr...% L
Zysk ..... %
Razem Pozy¢ja Ll
3 30 KNR 201-02-18-02-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad m’ 5,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ...
R
Koparka gasienicowa 0,6 m* m-godz 0,03540 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozyc¢ja Ll
3 40 KNR 201-03-10-01-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 1-2 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ...
R
Razem K. Bezposrednie .
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 50 KNR 201-03-10-05-00
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na
odktad w gruncie kat 1-2 m? 1,000 .
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ... ...
R .
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 60 KNR 201-03-10-02-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 3 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 230155 .. Ll
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 70 KNR 201-03-10-06-00
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na
odktad w gruncie kat 3 m? 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozy¢ja Ll
3 80 KNR 201-02-30-01-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m? 8,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ...
S
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 90 KNR 201-02-30-02-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 5,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ...
S
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 100 KNR 201-05-01-01-00
Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 2,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja

4 Rurociag tloczny - roboty instalacyjne




Skrzynka zel uliczna FIG 857 szt 1,00000
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4 10 KNR 218-05-01-01-00
Wykonanie podsypki pod rurociag ci$n. PEHD o 90 mm warstwa grub 10 cm m? 2,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ...
R
Pospotki m? 0,06100 ... .
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr....%
Zysk ... %
Razem Pozycja
4 20 KNR 218-02-08-02-00
Rurociag tloczny z rur polietylenu PEHD taczonych metoda zgrzewania o 90 metr 4,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ...
R
Krociec zel cisn koin do rur PE o 90 szt 0,03000 ... ..
Kotnierz dociskowy zel do rur PE ¢ 90 szt 0,01000 ...
Rury cisnieniowe PEHD do wody & 90 metr 1,05000 ...
Tuleja kolnierzowa z PE SDR11 ¢ 90/80 szt 0,01100 ...
Sruby stal SRD z nakretka i podkt M-16 kg 0,06100 ...
Uszczelka gumowa plaska o 100 szt 0,00210 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00500 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ....%
Razem Pozy¢ja Ll
4 30 KNR 218-01-12-02-00
Montaz trojnika zeliwnego kotnierzowego kierunkowego o 80 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,90438 ...
R
Trojniki zel ci$n koln T o 80 szt 1,00000 ...
Sruby stalowe SRD M-16 kg 1,35700 ...
Uszczelka gumowa plaska o 80 szt 1,05000 ...
Materialy pomocnicze %M 500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,01000 ...
S
Razem K. Bezposrednie .
K. Podr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
4 40 KNR 218-03-05-02-10
Zasuwa nozowa, kolnierzowa, dwukierunkowa ze statym trzpieniem o 80
(analogia) szt 1,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,58411 ... Ll
R
Zasuwa nozowa PN 10 szt 1,00000 ...
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa o 80 szt 1,00000 ...
Kroécee zel cisn 1-koin F ¢ 80 szt 2,00000 ...
Obudowa do zasuw 025 A/B o 80 szt 1,00000 ...
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) Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Sruby stalowe SRD M-16 kg 1,56600 ...
Uszczelka gumowa ptaska o 80 szt 2,04000 ...
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ...
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ...
Sznur konopny smotowany kg 0,36000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,11300 ... ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ...%
Razem Pozycja L
4 50 KNR 218-06-07-02-00
Deskowanie scian prostych, blokow oporowych wys do 3 m m? 0,500 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ...
R
Druty stal ciggn zarzone CZ o 2,1-8,0 kg 0,23000 ...
Gwozdzie budowlane gole kg 0,60000 ...
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m? 0,00800 ...
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm k1.3 m? 0,00400 ...
Krawedziaki iglaste nasycone k1.3 m? 0,00260 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00200 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,00900 ...
S .
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
4 60 KNR 218-06-09-01-00
Uktadanie betonu recznie w fawach fundamentowych, blokach oporowych m? 0,030
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 214875 .. Ll
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m? 1,02000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezposrednie .
K Posr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4 70 KNR 228-03-16-01-00
Préba szczelnosci rurociagu ttocznego z rur PEHD o 90 mm szt 1,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,50000 ...
R

Krawedziaki iglaste nasycone k1.3

Woda przemystowa

Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC o 50
Korek zel cisnieniowy o 80

Kroécee zel cisn 1-koln F o 80

Kréciec kielich ZKZ do rur PCW o 90
Zawor przelotowy z odw zel M125 9 2'
Zawor zwrotny zel FIG 287 o 50

m? 0,52000 ...
m’ 6,00000 ...
metr 1,50000 ...
szt 0,20000 ...
szt 0,20000 ...
szt 0,20000 ...
szt 0,20000 ...
szt 0,20000 ...
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) Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Sruby stal SRD z nakretka i podkt M-12 kg 1,31000 ...
Uszczelka gumowa ptaska o 50 szt 2,00000 ...
Uszczelka gumowa do rur cién PCW o 110 szt 400000 ...
Materialy pomocnicze %M 2000
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 320000 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
4 80 KNR 231-05-02-04-00
Zabezpieczenie skrzynek, zasuwy prefabrykatem betonowym m? 1,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ...
R
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,08490 ...
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,01850 ...
Prefabrykat betonowy szt 1,00000 ...
Woda przemystowa m? 0,02860 ... ..
Materialy pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ...%
Razem Pozycja L
4 90 KNR 219-01-34-02-00
Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ...
R
Farba olejno-zywiczna p-rdz cynkowa 60% dm? 0,04000 ...
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm? 0,04000 ...
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m? 0,06000 ...
Rura stal Z/S przewod S CZ o 57,0x2,9 metr 2,70000 ...
Tabliczki do znakowania rurociagow szt 1,00000 ...
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,22000 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja
4 100 KNR 219-02-19-01-00
Montaz tasmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego rurociagu tlocznego
(koloru brazowego) metr 4,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ... Ll
R
Tasma ostrzegawcza do znak tras ruroc. metr 1,05000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ...
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Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne
5 10 KNR 201-02-18-01-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 2 na odklad m? 30,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ... .
R
Koparka gasienicowa 0,6 m? m-godz 0,02990 ... L
S
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
5 20 KNR 201-02-18-02-00
Jw lecz kat 3 m? 30,000 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ...
R
Koparka gasienicowa 0,6 m* m-godz 0,03540 ...
S
Razem K. Bezposrednie .
K. Posr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 30 KNR 201-03-17-07-20
Wykop pionowy szer 2,6-4,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie suchym kat 2 m? 10,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,61945 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyc¢ja Ll
5 40 KNR 201-03-17-08-20
Jw lecz kat 3 m? 10,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 575865 ... ..
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ....%
Razem Pozycja
5 50 KNR 201-03-19-01-00
Dodatek za grunt nawodniony kat 2 m? 10,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,59210 ...
R
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr ... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 60 KNR 201-03-19-02-00
Jw lecz kat 3 m? 10,000 .
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ...
R .
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 70 KNR 201-06-07-05-00
Iglofiltry wplukiwane w grunt z obsypka gleb do 6,0 m szt 20,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 573095 . L
R
Zwirek filtracyjny Mg 0,13260 ...
Piasek filtracyjny Mg 0,07140 ...
Iglofiltry o 50 szt 0,10000 ...
Kolektor stalowy o 250 metr 0,05000 ...
Waz gumowy do wody zimnej o 50 metr 0,20000 ...
Sruby stal ZGR z nakretka i podkl M-16 kg 0,40000 ...
Uszczelka gumowa plaska o 200 szt 0,20000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m*h m-godz 0,40000 ...
Weciagnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,40000 ...
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,28000 ...
Samochod wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ...%
Razem Pozycja L
5 80 KNR 201-03-26-09-00
Umocnienie $cian wykopu pod studnig¢ przepompowni, wypraskami w gruncie
kat 2 m? 40,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz L13645 ..
R
Pale szalunkowe ksztaltow gigte na zimno kg 0,30000 ...
Gwozdzie budowlane gote kg 0,01500 ...
Klamry ciesielskie litera U kg 0,18600 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00777 ...
Stoma kg 0,18000 ... ..
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozyc¢ja Ll
5 90 KNR 201-03-27-09-00
Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 2 m? 40,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,34189 ...
R
Pale szalunkowe ksztaltow gigte na zimno kg 0,02000 ...
Gwozdzie budowlane gote kg 0,00500 ...
Klamry ciesielskie litera U kg 0,05600 ... L
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00214 ...
Stoma kg 0,15000 ...
Koszty zakupu i transportu %
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Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 100 KNR 201-03-26-10-00
Umocnienie scian wykopu pod studni¢ przepompowni, wypraskami w gruncie
kat 3 m? 40,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,05432 ...
R
Pale szalunkowe ksztaltow giete na zimno kg 0,30000 ...
Gwozdzie budowlane gole kg 0,01500 ...
Klamry ciesielskie litera U kg 0,18600 ...
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00775 .
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 110 KNR 201-03-27-10-00
Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 3 m? 40,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,27408 ... Ll
R
Pale szalunkowe ksztaltow gigte na zimno kg 0,02000 ...
Gwozdzie budowlane gote kg 0,00500 ...
Klamry ciesielskie litera U kg 0,05600 ... L
Drewno okragle na stemple nasycone m? 0,00214 ...
Stoma kg 0,33000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 120 KNR 218-05-01-02-00
Podsypka z pospolki grub 15 cm pod plyte zelbetowa przepompowni m? 4,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ... ...
R
Pospotki m? 0,18300 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Razem K. Bezposrednie .
K. Podr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 130 WKNR W218-05-30-03-01
Wykonanie plyty fundamentowej betonowej grub 15 cm (analogia)
(dociazajacej) m? 0,600 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 14,80000 ...
R
Beton zwirowy B-20 m? 1,05000 ...
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m? 0,09500 ...
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm k1.3 m? 0,01800 ...
Drewno na stemple budowlane okragle igl. m? 0,00000 ...
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Materialy pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % L
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,31000 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
5 140 KNR 724-01-40-05-00
Montaz zbiornika przepompowni P-1 z zelbetonu o 1200 mm, gleb 4,2 m, z
pelnym wyposazeniem, wyrob gotowy, wg projektu (analogia) szt 1,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 41,83031 ...
R
Drut spawalniczy o 3,25 kg 0,32000 ...
Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x250 s7t 1,86000 ... ...
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm? 0,13000 ...
Farby olejne naw og stosowania dm? 0,28000 ...
Acetylen kg 0,45000 ...
Tlen techniczny m? 0,50000 ...
Przepompownia szt 1,00000 ...
Beton zwirowy B-20 m? 0,02000 ...
Koszty zakupu i transportu %
T
Zuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 13,80000 ... ..
Ciagnik kotowy 75 kM m-godz 470000 ...
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 470000 ...
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=6 m m-godz 15,50000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 150 KNR 707-01-03-01-00
Montaz pompy sciekowej wg projektu, silnk 2,6 KW (analogia) kmpl 2,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 19,57750 ...
R
Smar staly do tozysk kg 0,06000 ...
Nafta dm? 0,05000 ...
Gwozdzie budowlane gole kg 0,06000 ...
Elektrody stalowe szt 0,40000 ...
Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 0,20000 ...
Farby olejne do gruntowania p-rdzewne dm? 0,00500 ...
Acetylen kg 0,06000 ...
Tlen techniczny m? 0,12000 ...
Deski iglaste obrzynane m? 0,00100 ...
Krawedziaki iglaste m? 0,00100 ...
Papier Scierny szt 0,40000 ...
Pakuty kg 0,04000 ...
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ...
S .
Razem K. Bezpos$redne
K. Posr..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 160 WKNR W218-05-11-04-00
Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospolka z mech. zaggszczeniem m? 4,000
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ... ...
R
Pospotki m? 1,22000 ...
Materialy pomocnicze %M 2500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu % .
T
Zageszczarka wibrac spalin 70-90 m*h m-godz 0,67000 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
5 170 KNR 201-02-30-01-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2 m? 30,000 o
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
5 180 KNR 201-02-30-02-00
Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 30,000
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr...% L
Zysk ..... %
Razem Pozy¢ja Ll
5 190 KNR 201-03-20-07-00
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie kat 2 m? 10,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,32745 ..
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
5 200 KNR 201-03-20-08-00
Jw lecz kat. 3 m? 10,000 .
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,55665 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
5 210 KNR 202-18-03-02-00
Ogrodzenia terenu przepompowni P - 1 z paneli przetlaczanych z drutu
ocynkowanego @ 5 mm wys. 1,2 m (analogia) metr 11,000 .
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,08689 ... Ll
R
Stupki stal z rur stalowych kg 6,90000 ...
Linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm metr 3,12000 ...
Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,03060 ...
Panele przettaczane (wys. 1,2 m) metr 1,20000 ...
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Zaprawy cementowe m? 0,00200 ...
Materialy pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00840 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja L
5 220 KNR 202-18-08-06-00
Furtka o szer 0,9 m, wys 1,2 m z pasem dolnym (analogia) kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,44770 ...
R
Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 1,14000 ...
Furtka z paneli przetlaczanych (drut ocynk o 5 mm) szt 1,00000 ...
Zaprawy cementowe m? 0,00800 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu % L
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000 e,
S
Razem K. Bezposrednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja Ll
5 230 KNR 231-01-05-07-00
Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej pod utwardzenie
kostka betonowa w obrebie przepompowni m? 12,000 o
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,14400 ...
R
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,03890 ...
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,00880 ...
Woda przemystowa m? 0,00450 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu % L
T
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00130 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr.... %
Zysk ..... %
Razem Pozyc¢ja Ll
5 240 KNR 231-05-11-03-00
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce
cementowo-piaskowej m? 12,000
Nazwa Srodka Jm Hlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ...
R
Piasek do nawierzchni drogowych m? 0,08180 ...
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,01170 ...
Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m? 1,02500 ...
Woda przemyslowa m? 0,02700 ...
Materialy pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu % L
T
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ...
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Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Pita do cigcia kostki m-godz 0,02500 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja L
6 Przylacze kanalizacyjne, rurociag tloczny - roboty towarzyszace
6 10 SPR 14121
Pompowanie $ciekow z transportem typu WUKO (pompowanie celem
wykonania weinki w istniejacy rurociag tloczny),analogia m-godz 4,000 L
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Pompowanie $ciekow z transportem typu WUKO m-godz 1,00000 ... L
(pompowanie celem wykonania wcinki w istniejacy
rurociag tloczny),analogia
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr....%
Zysk ....%
Razem Pozycja Ll
6 20 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 2,600
Nazwa Srodka Jm llosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr.... %
Zysk ... %
Razem Pozycja

OGOLEM KOSZTORYS  142-00-000
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PRZEDMIAR ROBOT 142-00-000
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekow
Budowa: Przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu
jednoorodzinnego w Rzegnowie, na dzialce nr 43/3
Obiekt: Rzegnowo,gm. Lubowo
Rodzaj robdt: Branza sanitarna
Lokalizacja: Rzegnowo , dziakki nr 43/3, 44 166
Inwestor: ...
PRZEDMIAR 142-00-000 Strona 1 20-07-2018
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Dz POZ POZYCII POZYCJI PRZEDMIAROWE]J] MIARY ILOSC
1 Przylacze kanalizacyjne - roboty ziemne
1 10 KNR 201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy kanalu w terenie rowninnym km 0,006
1 20 KNR 201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 na odktad m? 30,000
1 30 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 20,000
1 40 KNR 201-03-10-01-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na odktad
w gruncie kat 2 m? 4,000
1 50 KNR 201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w
gruncie kat 1-2 (3 dodatki) m? 12,000
1 60 KNR 201-03-10-02-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na odklad
w gruncie kat 3 m? 3,000
1 70 KNR 201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w
gruncie kat 3 (3 dodatki) m?3 9,000
1 80 KNR 201-05-01-01-00 Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 7,000
1 90 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopoéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m? 30,000
1 100 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 20,000
2 Przylacze kanalizacyjne - roboty instalacyjne
2 10 KNR 218-05-01-01-00 Podloze z materialow sypkich grub 10 cm m? 5,000
2 20 WKNR W218-04-08-03-00 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o 200 klasy S lite faczone na wcisk w wykopie
skarpowym metr 6,000
2 30 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka PP o 425 z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym przejazdowym D-400 szt 1,000
2 40 KNR 218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociagéw kanalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych z
zageszczeniem recznymi ubijakami m? 12,000
2 50 WKNR W218-07-06-02-00 Proba szczelnosci kanalow rurowych o 200 (dlugos¢ 50 m) szt 1,000
2 60 KNR 218-05-04-04-00 Zabezpieczenie wlazow studzienek rewizyjnych przez obetonowanie (20 cm) m? 0,500
2 80 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociagu kanalizacyjnego tasma PCV koloru brazowego metr 6,000
3 Rurociag tloczny - roboty ziemne
3 10 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa kanatu w terenie rowninnym km 0,004
3 20 KNR 201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 na odklad m? 8,000
3 30 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 5,000
3 40 KNR 201-03-10-01-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gleb do 1,5 m na odkiad
w gruncie kat 1-2 m’ 1,000
3 50 KNR 201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w
gruncie kat 1-2 m’ 1,000
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3 60 KNR 201-03-10-02-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i glgb do 1,5 m na odkfad

w gruncie kat 3 m?3 1,000
3 70 KNR 201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za kazde 0,5 m gleb na odklad w

gruncie kat 3 m?3 1,000
3 80 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat -2~ m? 8,000
3 90 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 5,000
3 100 KNR 201-05-01-01-00 Reczny zasyp wykopow ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m? 2,000
4 Rurociag tloczny - roboty instalacyjne
4 10 KNR 218-05-01-01-00 Wykonanie podsypki pod rurociag cisn. PEHD ¢ 90 mm warstwa grub 10 cm m? 2,000
4 20 KNR 218-02-08-02-00 Rurociag tloczny z rur polietylenu PEHD laczonych metoda zgrzewania o 90 metr 4,000
4 30 KNR 218-01-12-02-00 Montaz trojnika zeliwnego kolnierzowego kierunkowego o 80 szt 1,000
4 40 KNR 218-03-05-02-10 Zasuwa nozowa, kotnierzowa, dwukierunkowa ze stalym trzpieniem o 80 (analogia) szt 1,000
4 50 KNR 218-06-07-02-00 Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych wys do 3 m m? 0,500
4 60 KNR 218-06-09-01-00 Uktadanie betonu recznie w tawach fundamentowych, blokach oporowych m? 0,030
4 70 KNR 228-03-16-01-00 Proba szczelnosci rurociagu tlocznego z rur PEHD ¢ 90 mm szt 1,000
4 80 KNR 231-05-02-04-00 Zabezpieczenie skrzynek, zasuwy prefabrykatem betonowym m? 1,000
4 90 KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na shupku stalowym kmpl 1,000
4 100 KNR 219-02-19-01-00 Montaz tasmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego rurociagu ttocznego

(koloru brazowego) metr 4,000
5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne
5 10 KNR 201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,60 m* w gruncie kat 2 na odklad m? 30,000
5 20 KNR 201-02-18-02-00 Jw lecz kat 3 m? 30,000
5 30 KNR 201-03-17-07-20 Wykop pionowy szer 2,6-4,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie suchym kat 2 m? 10,000
5 40 KNR 201-03-17-08-20 Jw leczkat 3 m? 10,000
5 50 KNR 201-03-19-01-00 Dodatek za grunt nawodniony kat 2 m? 10,000
5 60 KNR 201-03-19-02-00 Jw lecz kat 3 m? 10,000
5 70 KNR 201-06-07-05-00 Iglofiltry wplukiwane w grunt z obsypka gleb do 6,0 m szt 20,000
5 80 KNR 201-03-26-09-00 Umocnienie scian wykopu pod studni¢ przepompowni, wypraskami w gruncie kat 2 m? 40,000
5 90 KNR 201-03-27-09-00 Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 2 m? 40,000
5 100 KNR 201-03-26-10-00 Umocnienie $cian wykopu pod studni¢ przepompowni, wypraskami w gruncie kat 3 m? 40,000
5 110 KNR 201-03-27-10-00 Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 3 m? 40,000
5 120 KNR 218-05-01-02-00 Podsypka z pospotki grub 15 cm pod plyte zelbetowa przepompowni m? 4,000
5 130 WKNR W218-05-30-03-01 Wykonanie ptyty fundamentowej betonowej grub 15 cm (analogia) (dociazajacej) m? 0,600
5 140 KNR 724-01-40-05-00 Montaz zbiornika przepompowni P-1 z zelbetonu o 1200 mm, gleb 4,2 m, z pelnym

wyposazeniem, wyrob gotowy, wg projektu (analogia) szt 1,000
5 150 KNR 707-01-03-01-00 Montaz pompy sciekowej wg projektu, silnk 2,6 KW (analogia) kmpl 2,000
5 160 WKNR W218-05-11-04-00 Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospotka z mech. zageszczeniem m? 4,000
5 170 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2 m? 30,000
5 180 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 30,000
5 190 KNR 201-03-20-07-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie kat 2 m? 10,000
5 200 KNR 201-03-20-08-00 Jw lecz kat. 3 m? 10,000
5 210 KNR 202-18-03-02-00 Ogrodzenia terenu przepompowni P - 1 z paneli przetlaczanych z drutu

ocynkowanego ¢ 5 mm wys. 1,2 m (analogia) metr 11,000
5 220 KNR 202-18-08-06-00 Furtka o szer 0,9 m, wys 1,2 m z pasem dolnym (analogia) kmpl 1,000
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5 230 KNR 231-01-05-07-00 Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej pod utwardzenie kostka

betonowa w obrebie przepompowni m? 12,000
5 240 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce

cementowo-piaskowe;j m? 12,000
6 Przylacze kanalizacyjne, rurociag tloczny - roboty towarzyszace
6 10 SPR 14121 Pompowanie sciekow z transportem typu WUKO (pompowanie celem wykonania

wecinki w istniejacy rurociag ttoczny),analogia m-godz 4,000
6 20 ROB 999 Robotnik budowlany r-godz 2,600




