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KOSZTORYS  OFERTOWY    142-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu 

jednoorodzinnego w Rzegnowie, na działce nr 43/3

Obiekt: Rzegnowo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo , działki nr 43/3, 44 i 66

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

 ........

 ........

..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Opracował: ..........

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY    142-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu 

jednoorodzinnego w Rzegnowie, na działce nr 43/3

Obiekt: Rzegnowo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo , działki nr 43/3, 44 i 66

Zamawiający: ..........
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stawka robocizny kalkulacyjnej
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zysk od R+S+Ko
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KOSZTORYS  142-00-000 Strona 1 20-07-2018
SYKAL-002941

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Przyłącze kanalizacyjne - roboty 
ziemne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Przyłacze kanalizacyjne - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Przepompownia - roboty ziemne i 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

6 Przyłącze kanalizacyjne, rurociąg 
tłoczny - roboty towarzyszące

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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KOSZTORYS  OFERTOWY    142-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu 

jednoorodzinnego w Rzegnowie, na działce nr 43/3

Obiekt: Rzegnowo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo , działki nr 43/3, 44 i 66

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  142-00-000 Strona 1 20-07-2018
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Przyłącze kanalizacyjne - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym km 0,006 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 2 m³ 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 (3 dodatki) m³ 12,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 (3 dodatki) m³ 9,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 20,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Przyłacze kanalizacyjne - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 klasy S lite łączone na wcisk w 
wykopie skarpowym metr 6,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 200 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 WKNR W218-05-17-02-01 
Studzienka PP ø 425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym przejazdowym 
D-400 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6166 szt 0,33300 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 425 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 425x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel A15 do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2 40 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych z
zagęszczeniem ręcznymi ubijakami m² 12,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 1,73000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-05-04-04-00 
Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie (20 cm) m² 0,500 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,20800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacyjnego taśmą PCV koloru brązowego metr 6,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak tras rurociągu kanaliz 
koloru brązowego

metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne
 

 

3 10 KNR  201-01-20-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa kanału w terenie równinnym km 0,004 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 1,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne
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4 10 KNR  218-05-01-01-00 
Wykonanie podsypki pod rurociąg ciśń. PEHD ø 90 mm warstwą grub 10 cm m² 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,06100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 KNR  218-02-08-02-00 
Rurociąg tłoczny z rur polietylenu PEHD łączonych metodą zgrzewania ø 90 metr 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ......... ...........

R ..............
Króciec żel ciśn kołn do rur PE ø 90 szt 0,03000 ......... ...........
Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Rury ciśnieniowe PEHD do wody ø 90 metr 1,05000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 90/80 szt 0,01100 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 0,06100 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 0,00210 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 30 KNR  218-01-12-02-00 
Montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego kierunkowego  ø 80 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90438 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  218-03-05-02-10 
Zasuwa nożowa, kołnierzowa, dwukierunkowa ze stałym trzpieniem ø 80  
(analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,58411 ......... ...........

R ..............
Zasuwa nożowa PN 10 szt 1,00000 ......... ...........
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,04000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,11300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 50 KNR  218-06-07-02-00 
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m m² 0,500 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ......... ...........

R ..............
Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0 kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,00260 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 60 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 0,030 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 70 KNR  228-03-16-01-00 
Próba szczelności rurociągu tłocznego z rur PEHD ø 90 mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,50000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,52000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Korek żel ciśnieniowy ø 80 szt 0,20000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 80 szt 0,20000 ......... ...........
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 90 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,31000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 80 KNR  231-05-02-04-00 
Zabezpieczenie skrzynek, zasuwy prefabrykatem betonowym m² 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Prefabrykat betonowy szt 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 90 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 100 KNR  219-02-19-01-00 
Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego rurociągu tłocznego 
(koloru brązowego) metr 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak tras ruroc. metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne
 

 

5 10 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 2 na odkład m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  201-02-18-02-00 
Jw lecz kat 3 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 KNR  201-03-17-07-20 
Wykop pionowy szer 2,6-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie suchym kat 2 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,61945 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 KNR  201-03-17-08-20 
Jw lecz kat 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,75865 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 50 KNR  201-03-19-01-00 
Dodatek za grunt nawodniony kat 2 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59210 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 KNR  201-03-19-02-00 
Jw lecz kat 3 m³ 10,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 70 KNR  201-06-07-05-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 6,0 m szt 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,73095 ......... ...........

R ..............
Żwirek filtracyjny Mg 0,13260 ......... ...........
Piasek filtracyjny Mg 0,07140 ......... ...........
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,40000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,40000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,28000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 80 KNR  201-03-26-09-00 
Umocnienie ścian wykopu pod studnię przepompowni, wypraskami w gruncie 
kat 2 m² 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,13645 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno kg 0,30000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,01500 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,18600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00777 ......... ...........
Słoma kg 0,18000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 90 KNR  201-03-27-09-00 
Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 2 m² 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34189 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno kg 0,02000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00500 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,05600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00214 ......... ...........
Słoma kg 0,15000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 100 KNR  201-03-26-10-00 
Umocnienie ścian wykopu pod studnię przepompowni, wypraskami w gruncie 
kat 3 m² 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05432 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno kg 0,30000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,01500 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,18600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00775 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 110 KNR  201-03-27-10-00 
Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 3 m² 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27408 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno kg 0,02000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00500 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,05600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00214 ......... ...........
Słoma kg 0,33000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 120 KNR  218-05-01-02-00 
Podsypka z pospółki grub 15 cm pod plytę zelbetową przepompowni m² 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 130 WKNR W218-05-30-03-01 
Wykonanie płyty fundamentowej betonowej grub 15 cm (analogia) 
(dociążającej) m³ 0,600 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,80000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00900 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 140 KNR  724-01-40-05-00 
Montaż zbiornika przepompowni P-1 z żelbetonu ø 1200 mm, głęb 4,2 m, z 
pełnym wyposażeniem, wyrób gotowy, wg projektu (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 41,83031 ......... ...........

R ..............
Drut spawalniczy ø 3,25 kg 0,32000 ......... ...........
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x250 szt 1,86000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,13000 ......... ...........
Farby olejne naw og stosowania dm³ 0,28000 ......... ...........
Acetylen kg 0,45000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,50000 ......... ...........
Przepompownia szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,02000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 13,80000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 4,70000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 4,70000 ......... ...........
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=6 m m-godz 15,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 150 KNR  707-01-03-01-00 
Montaż pompy ściekowej wg projektu, silnk 2,6 KW (analogia) kmpl 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,57750 ......... ...........

R ..............
Smar stały do łożysk kg 0,06000 ......... ...........
Nafta dm³ 0,05000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,06000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 0,40000 ......... ...........
Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 0,20000 ......... ...........
Farby olejne do gruntowania p-rdzewne dm³ 0,00500 ......... ...........
Acetylen kg 0,06000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,12000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00100 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00100 ......... ...........
Papier ścierny szt 0,40000 ......... ...........
Pakuły kg 0,04000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 160 WKNR W218-05-11-04-00 
Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospółką z mech. zagęszczeniem m³ 4,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,67000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 170 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 180 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 190 KNR  201-03-20-07-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 2 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32745 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 200 KNR  201-03-20-08-00 
Jw lecz kat. 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,55665 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 210 KNR  202-18-03-02-00 
Ogrodzenia terenu przepompowni P - 1 z paneli przetłaczanych z drutu 
ocynkowanego ø 5 mm wys. 1,2 m (analogia) metr 11,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08689 ......... ...........

R ..............
Słupki stal z rur stalowych kg 6,90000 ......... ...........
Linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm metr 3,12000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,03060 ......... ...........
Panele przetłaczane (wys. 1,2 m) metr 1,20000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zaprawy cementowe m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00840 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 220 KNR  202-18-08-06-00 
Furtka o szer 0,9 m, wys 1,2 m z pasem dolnym (analogia) kmpl 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,44770 ......... ...........

R ..............
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 1,14000 ......... ...........
Furtka z paneli przetłaczanych (drut ocynk ø 5 mm) szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 230 KNR  231-01-05-07-00 
Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej pod utwardzenie 
kostką betonową w obrębie przepompowni m² 12,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14400 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 240 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce 
cementowo-piaskowej m² 12,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Przyłącze kanalizacyjne, rurociąg tłoczny - roboty towarzyszące
 

 

6 10 SPR 14121 
Pompowanie ścieków z transportem typu WUKO (pompowanie celem 
wykonania wcinki w istniejący rurociąg tłoczny),analogia m-godz 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompowanie ścieków z transportem typu WUKO 
(pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący 
rurociąg tłoczny),analogia

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 20 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 2,600 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  142-00-000 ..............
 



Sykal
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PRZEDMIAR  ROBÓT    142-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego domu 

jednoorodzinnego w Rzegnowie, na działce nr 43/3

Obiekt: Rzegnowo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo , działki nr 43/3, 44 i 66

Inwestor: ..........
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1 Przyłącze kanalizacyjne - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym  km 0,006
 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 30,000
 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 20,000
 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 2  m³ 4,000

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2 (3 dodatki)  m³ 12,000

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 3,000

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3 (3 dodatki)  m³ 9,000

 

1 80 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 7,000
 

1 90 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 30,000
 

1 100 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 20,000
 

 
2 Przyłacze kanalizacyjne - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 5,000
 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 klasy S lite łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym  metr 6,000

 

2 30 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka PP ø 425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym przejazdowym D-400  szt 1,000
 

2 40 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych z 
zagęszczeniem ręcznymi ubijakami  m² 12,000

 

2 50 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 1,000
 

2 60 KNR  218-05-04-04-00 Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie (20 cm)  m² 0,500
 

2 80 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacyjnego taśmą PCV koloru brązowego  metr 6,000
 

 
3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne

3 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa kanału w terenie równinnym  km 0,004
 

3 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 8,000
 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 5,000
 

3 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 1,000

 

3 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2  m³ 1,000
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3 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 1,000

 

3 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 1,000

 

3 80 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 8,000
 

3 90 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 5,000
 

3 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 2,000
 

 
4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne

4 10 KNR  218-05-01-01-00 Wykonanie podsypki pod rurociąg ciśń. PEHD ø 90 mm warstwą grub 10 cm  m² 2,000
 

4 20 KNR  218-02-08-02-00 Rurociąg tłoczny z rur polietylenu PEHD łączonych metodą zgrzewania ø 90  metr 4,000
 

4 30 KNR  218-01-12-02-00 Montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego kierunkowego  ø 80  szt 1,000
 

4 40 KNR  218-03-05-02-10 Zasuwa nożowa, kołnierzowa, dwukierunkowa ze stałym trzpieniem ø 80  (analogia) szt 1,000
 

4 50 KNR  218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m  m² 0,500
 

4 60 KNR  218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych  m³ 0,030
 

4 70 KNR  228-03-16-01-00 Próba szczelności rurociągu tłocznego z rur PEHD ø 90 mm  szt 1,000
 

4 80 KNR  231-05-02-04-00 Zabezpieczenie skrzynek, zasuwy prefabrykatem betonowym  m² 1,000
 

4 90 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym  kmpl 1,000
 

4 100 KNR  219-02-19-01-00 Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego rurociągu tłocznego 
(koloru brązowego)  metr 4,000

 

 
5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne

5 10 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 2 na odkład  m³ 30,000
 

5 20 KNR  201-02-18-02-00 Jw lecz kat 3  m³ 30,000
 

5 30 KNR  201-03-17-07-20 Wykop pionowy szer 2,6-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie suchym kat 2  m³ 10,000
 

5 40 KNR  201-03-17-08-20 Jw lecz kat 3  m³ 10,000
 

5 50 KNR  201-03-19-01-00 Dodatek za grunt nawodniony kat 2  m³ 10,000
 

5 60 KNR  201-03-19-02-00 Jw lecz kat 3  m³ 10,000
 

5 70 KNR  201-06-07-05-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 6,0 m  szt 20,000
 

5 80 KNR  201-03-26-09-00 Umocnienie ścian wykopu pod studnię przepompowni, wypraskami w gruncie kat 2  m² 40,000
 

5 90 KNR  201-03-27-09-00 Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 2  m² 40,000
 

5 100 KNR  201-03-26-10-00 Umocnienie ścian wykopu pod studnię przepompowni, wypraskami w gruncie kat 3  m² 40,000
 

5 110 KNR  201-03-27-10-00 Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 3  m² 40,000
 

5 120 KNR  218-05-01-02-00 Podsypka z pospółki grub 15 cm pod plytę zelbetową przepompowni  m² 4,000
 

5 130 WKNR W218-05-30-03-01 Wykonanie płyty fundamentowej betonowej grub 15 cm (analogia) (dociążającej)  m³ 0,600
 

5 140 KNR  724-01-40-05-00 Montaż zbiornika przepompowni P-1 z żelbetonu ø 1200 mm, głęb 4,2 m, z pełnym 
wyposażeniem, wyrób gotowy, wg projektu (analogia)  szt 1,000

 

5 150 KNR  707-01-03-01-00 Montaż pompy ściekowej wg projektu, silnk 2,6 KW (analogia)  kmpl 2,000
 

5 160 WKNR W218-05-11-04-00 Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospółką z mech. zagęszczeniem  m³ 4,000
 

5 170 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2  m³ 30,000
 

5 180 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 30,000
 

5 190 KNR  201-03-20-07-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 2  m³ 10,000
 

5 200 KNR  201-03-20-08-00 Jw lecz kat. 3  m³ 10,000
 

5 210 KNR  202-18-03-02-00 Ogrodzenia terenu przepompowni P - 1 z paneli przetłaczanych z drutu 
ocynkowanego ø 5 mm wys. 1,2 m (analogia)  metr 11,000

 

5 220 KNR  202-18-08-06-00 Furtka o szer 0,9 m, wys 1,2 m z pasem dolnym (analogia)  kmpl 1,000
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5 230 KNR  231-01-05-07-00 Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej pod utwardzenie kostką 
betonową w obrębie przepompowni  m² 12,000

 

5 240 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 12,000

 

 
6 Przyłącze kanalizacyjne, rurociąg tłoczny - roboty towarzyszące

6 10 SPR 14121 Pompowanie ścieków z transportem typu WUKO (pompowanie celem wykonania 
wcinki w istniejący rurociąg tłoczny),analogia  m-godz 4,000

 

6 20 ROB 999 Robotnik budowlany  r-godz 2,600
 


