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KOSZTORYS  OFERTOWY    132-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo, gm. Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 133/2 ÷ 133/7)

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

 ........

 ........

..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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KOSZTORYS  OFERTOWY    132-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo, gm. Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 133/2 ÷ 133/7)

Zamawiający: ..........
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Sieć wodociągowa - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Przejścia przez przeszkody terenowe 
oraz roboty towarzyszące

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
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KOSZTORYS  OFERTOWY    132-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo, gm. Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 133/2 ÷ 133/7)

Inwestor: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy wodociagu w terenie równinnym km 0,088 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie 
kat 2 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w 
gruncie kat 3 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 125,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 130,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 WKNR W211-04-04-01-20 
Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu m² 44,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 WKNR W211-04-04-02-00 
Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - łączna 
grubość 10 cm m² 44,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 14,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2 m³ 125,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 130,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Sieć wodociągowa - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-02-07-02-00 
Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 90 metr 88,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Rura ciśn PVC kielich ø 90 metr 1,07000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC-U ø 90 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00640 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00180 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  218-01-12-04-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 150 w wykopie - trójnik T ø 
150/80 mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24627 ......... ...........

R ..............
Trójnik żel ciśn kołn T ø 150x80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,69300 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,05000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  218-01-12-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80 w wykopie skarpowym - 
kolano Q szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81395 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-03-05-02-10 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 w 
wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,58411 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,04000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,11300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  218-03-15-03-10 
Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego ø 80 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21155 ......... ...........

R ..............
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Kolano żel kołn FIG 867 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Kształtki żel ciśn kołn ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-06-07-02-00 
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m m² 0,500 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ......... ...........

R ..............
Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0 kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,00260 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 0,050 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........

R ..............
Betony żwirowe m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  231-11-05-01-00 
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów prefabrykatami betonowymi 
(analogia) m² 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22850 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,04990 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Prefabrykat betonowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  218-07-02-03-00 
Izolacja styków rurociągów stalowych ø 100 2-krotnie asfaltem (analogia) szt 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30082 ......... ...........

R ..............
Asfalt przemysłowy kg 1,53400 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,28500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,10500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  218-08-03-01-00 
Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150 jednos 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 4,80000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  218-08-02-01-01 
Próba szczelności wodociągu z rur PCW ø 100 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,73825 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 31,00000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,14900 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,24600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,12800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Korek żel ciśnieniowy ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuw tab. informacyjną na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV koloru 
niebieskiego metr 88,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Przejścia przez przeszkody terenowe oraz roboty towarzyszące
 

 

3 10 KNR  201-03-10-02-00 
Wykop ręczny pod komorę przeciskową ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb 
do 2,0 m na odkład w gruncie kat 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 - jeden dodatek za 0,5 m ponad 2,0 m m³ 10,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład (wykop
pod komorę przeciskową) m³ 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  218-04-08-02-00 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 219/8 w gruntach kategorii 
3-4 metr 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 219 x8 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,63000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych metr 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  201-05-01-01-00 
Zasypanie wykopów ze skarpami gruntu kat 2 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  201-02-30-02-00 
Zasypanie mechaniczne wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 
10 m gruntu kat 3 m³ 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  218-02-07-01-00 
Jw lecz rury PEHD ø 58 na kablu energetycznym przy skrzyżowaniu z 
rurociągiem wodociągowym metr 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23464 ......... ...........

R ..............
Rura PEHD dwudzielna ø 58 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 WKNR W211-03-01-03-00 
Podwieszenie istniejących kabli energetycznych, rurociagów gazowych itp nad 
wykopem np na belce drewnianej (analogia) m³ 0,010 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,80000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie litera U kg 3,00000 ......... ...........
Środek impregn/grzybobójczy Soltox kg 3,00000 ......... ...........
Belki iglaste kl.2 m³ 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 SPR 14121 
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w 
istniejący wodociąg) m-godz 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem 
wykonania wcinki w istniejący wodociąg)

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 ROB 999
Robotnik budowlany - operator pompy r-godz 2,600 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany - operator pompy r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  132-00-000 ..............
 



Sykal

sykal.pl

PRZEDMIAR  ROBÓT    132-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo, gm. Łubowo

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 133/2 ÷ 133/7)

Inwestor: ..........
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1 Sieć wodociągowa - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy wodociagu w terenie równinnym  km 0,088
 

1 20 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 2  m³ 7,000
 

1 30 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2  m³ 7,000

 

1 40 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie 
kat 3  m³ 7,000

 

1 50 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 7,000

 

1 60 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 125,000
 

1 70 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 130,000
 

1 80 WKNR W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu  m² 44,000
 

1 90 WKNR W211-04-04-02-00 Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - łączna grubość 
10 cm  m² 44,000

 

1 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 14,000
 

1 110 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 2  m³ 125,000
 

1 120 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 130,000
 

 
2 Sieć wodociągowa - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-02-07-02-00 Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 90  metr 88,000
 

2 20 KNR  218-01-12-04-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 150 w wykopie - trójnik T ø 150/80 
mm  szt 1,000

 

2 30 KNR  218-01-12-02-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80 w wykopie skarpowym - kolano Q  szt 1,000
 

2 40 KNR  218-03-05-02-10 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 w wykopie
skarpowym  szt 1,000

 

2 50 KNR  218-03-15-03-10 Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego ø 80  szt 1,000
 

2 60 KNR  218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m  m² 0,500
 

2 70 KNR  218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych  m³ 0,050
 

2 80 KNR  231-11-05-01-00 Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów prefabrykatami betonowymi (analogia)  m² 2,000
 

2 90 KNR  218-07-02-03-00 Izolacja styków rurociągów stalowych ø 100 2-krotnie asfaltem (analogia)  szt 5,000
 

2 100 KNR  218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150  jednos 1,000
 

2 110 KNR  218-08-02-01-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW ø 100  szt 1,000
 

2 120 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw tab. informacyjną na słupku stalowym  kmpl 1,000
 

2 130 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą PCV koloru niebieskiego  metr 88,000
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3 Przejścia przez przeszkody terenowe oraz roboty towarzyszące

3 10 KNR  201-03-10-02-00 Wykop ręczny pod komorę przeciskową ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 2,0
m na odkład w gruncie kat 3  m³ 10,000

 

3 20 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3 - jeden dodatek za 0,5 m ponad 2,0 m  m³ 10,000

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład (wykop pod 
komorę przeciskową)  m³ 40,000

 

3 40 KNR  218-04-08-02-00 Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 219/8 w gruntach kategorii 3-4  metr 7,000
 

3 50 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych  metr 7,000
 

3 60 KNR  201-05-01-01-00 Zasypanie wykopów ze skarpami gruntu kat 2  m³ 10,000
 

3 70 KNR  201-02-30-02-00 Zasypanie mechaniczne wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m 
gruntu kat 3  m³ 40,000

 

3 80 KNR  218-02-07-01-00 Jw lecz rury PEHD ø 58 na kablu energetycznym przy skrzyżowaniu z rurociągiem 
wodociągowym  metr 2,000

 

3 90 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejących kabli energetycznych, rurociagów gazowych itp nad 
wykopem np na belce drewnianej (analogia)  m³ 0,010

 

3 100 SPR 14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący 
wodociąg)  m-godz 4,000

 

3 160 ROB 999 Robotnik budowlany - operator pompy  r-godz 2,600
 


