SPIS TR ESCI.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1 Strona tytutowa str. 1
2 | Spis zawarto$ci opracowania str. 2
3 | Decyzja nr 08/18-cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia str. 3
17.01.2019r.
4 | Mapa zasadnicza w skali 1:500 str. 10
5 | Oswiadczenia projektantéw str. 11
6 | Zaswiadczenia kwalifikacyjne projektantéw str. 12
INWENTARYZACJA str. 21
7 Ocena stanu istniejgcego str. 22
8 Inwentaryzacja — Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy Rys. I-1 str. 28
9 Inwentaryzacja — Rzut przyziemia Rys. -2 str. 29
10 | Inwentaryzacja — Przekréj A-A Rys. 1-3 str. 30
11 | Inwentaryzacja — Rzut dachu Rys. -4 str. 31
12 | Inwentaryzacja — Elewacje Rys. I-5 str. 32
13 | Inwentaryzacja — Dokumentacja fotograficzna Rys. 1-6 str. 33
PROJEKT ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA str. 34
14 | Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziafki str. 35
15 | Projekt zagospodarowania terenu Rys. A-1 str. 42
16 | Uzgodnienie miejsc parkingowych z gming tubowo str. 43
17 | Opis techniczny do projektu zmiany sposobu uzytkowania budynku oraz str. 44
przebudowy.

18 | Projekt — Rzut przyziemia — projektowane zmiany Rys. A-2 str. 55
19 | Projekt — Rzut przyziemia — projektowane nadproza Rys. A-3 str. 56
20 | Projekt — Rzut przyziemia — nowe zestawienie powierzchni Rys. A-4 str. 57
21 | Projekt — Rzut dachu Rys. A-5 str. 58
22 | Projekt — Przekroj — projektowane zmiany Rys. A-6 str. 59
23 | Projekt — Elewacje — projektowane zmiany Rys. A-7 str. 60
24 | Projekt — Elewacje kolorystyka Rys. A-8 str. 61
25 | Projekt — Zestawienie stolarki Rys. A-9 str. 62
26 | Projekt — Detal balustrady Rys. A-10 str. 63
27 | Projekt — Wizualizacje Rys. A-11 str. 64
28 | Informacja BIOZ str. 65
BRANZA SANITARNA wod-kan., c.w. i c.o. str. 69
BRANZA SANITARNA gazowa str. 89
BRANZA ELEKTRYCZNA str. 113
BRANZA DROGOWA str. 160

DOKUMENTACJA ZAWIERA 183 STRONY

ZALACZNIKI
= Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
= Wniosek o pozwolenie na budowe

Marzec 2019 -




