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 KOSZTORYS  ŚLEPY    195-00-000

 CPV:  45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych

 Budowa:  Fałkowo
 Obiekt:  Zaplecze boiska piłkarskiego
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Fałkowo Dz.nr 221/8

 Gm. Łubowo Pow. Gniezno

 Zamawiający:  Gmina Łubowo
 Łubowo 1
 62-260 Łubowo
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 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 koszty zakupu materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
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 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 ROBOTY BUDOWLANE - Bud. 
zaplecza

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

1.1 Roboty konstrukcyjne bud. 
zaplecza

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
1.2 Schody,podesty i podjazd dla 

wózków inwalidzkich
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

2 ROBOTY PODŁĄCZENIOWE 
przyłączy do bud. zaplecza

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 

3 ROBOTY SANITARNE - Bud. 
zaplecza

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

3.1 Przyłącze kanalizacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
3.2 Przyłącze wodociągowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE - 
Przyłącze elektryczne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

6 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - 
chodnik i dojście do bud. zaplecza

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 ROBOTY BUDOWLANE - Bud. zaplecza
 

 

1.1 Roboty konstrukcyjne bud. zaplecza
 

 

1.1 10 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat
3-4 m³ 22,828 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  202-11-01-07-02 
Podkład na gruncie z piasku m³ 2,536 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  202-02-02-01-02 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20 m³ 7,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,40125 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,051 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,232 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 12 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  202-01-36-02-00 
Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m³ 16,867 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,57720 ......... ...........

R ..............
Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 63,03421 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  202-11-01-07-00 
Podkład na gruncie z pospółki m³ 5,888 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 5,888 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  202-06-07-02-00 
Izolacja z folii polietylenowej m² 83,037 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNR  202-06-09-03-00 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho m² 83,037 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe 12cm /posadzka/ m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNR  202-11-01-01-06 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-20 m³ 6,643 .............. ..............



KOSZTORYS  195-00-000 Strona 4
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 120 KNR  225-01-02-01-00 
Montaż obiektów kontenerowych - zaplecze boiska szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,26000 ......... ...........

R ..............
Kontener z płyty obornickiej /15,54mx5,34m/ z 
pełnym wyposażeniem

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 1,62000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 130  000-00-00-01-00
Kosz na śmieci usytuowany na zewnątrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kosz na śmieci zakup i montaż szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 140  000-00-00-02-00 
Stojak na rowery min. 4-5 stanowiskowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stojak na rowery zakup i montaż szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 150 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 22,828 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04220 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,08640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03260 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 160 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 /krotność 8/ m³ 22,828 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 170 Wycena własna
Koszt składowania ziemi z ukopu m³ 22,828 .............. ..............

 

 

1.2 Schody,podesty i podjazd dla wózków inwalidzkich
 

 

1.2 180 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 22,923 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 190 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - bonifikata za każde 
5 cm m² -22,923 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 200 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 22,923 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 210 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat
3-4 m³ 7,189 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 220 KNR  202-02-01-01-02 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 m³ 8,848 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,18840 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 230 KNR  202-02-18-01-00 
Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu m³ 0,532 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,11100 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 240 KNR  202-01-37-02-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej m² 1,936 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86225 ......... ...........

R ..............
Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 24,70000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 250 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 17,114 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 260 KNR  231-01-04-02-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm 
/krotność 15/ m² 17,114 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09150 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,18450 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 270 KNR  231-03-08-01-00 
Nawierzchnia betonowa warstwa dolna grub 12 cm m² 17,114 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49140 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,05000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,07500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg m-godz 0,05100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 280 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 10,627 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04220 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,08640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03260 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 290 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 /krotność 8/ m³ 10,627 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 300 Wycena własna
Koszt składowania ziemi z ukopu m³ 10,627 .............. ..............

 

 

2 ROBOTY PODŁĄCZENIOWE przyłączy do bud. zaplecza
 

 

2 310 KNR  218-09-07-01-10 
Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 łączonych metodą zgrzewania w 
wykopie skarpowym metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30082 ......... ...........

R ..............
Króciec żel ciśn kołn do rur PE ø 32 szt 0,03000 ......... ...........
Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 32 szt 0,10000 ......... ...........
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 32 metr 1,07000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 50/32 szt 0,10000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 0,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 65 szt 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 KNR  215-01-10-04-00 
Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø 
do 65 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08003 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 KNR  215-02-28-03-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 metr 5,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 0,92200 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø do 150 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 0,12500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 350 KNR  508-01-01-06-20 
Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL 20 pojedyńcze mechanicznie metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43233 ......... ...........

R ..............
Uchwyt do rur winidurowych U-20 szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,08750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 360 KNR  508-01-10-01-01 
Rura winidurowa RL 20 n.t. na gotowych uchwytach metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09560 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-20 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 370 KNR  508-02-07-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 380 KNNR N005-13-01-02-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 390 KNNR N005-13-04-05-00 
Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 400 KNNR N005-13-04-06-00 
Badania skutecznosci zerowania pomiar następny szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 ROBOTY SANITARNE - Bud. zaplecza
 

 

3.1 Przyłącze kanalizacyjne
 

 

3.1 410 KNR  201-02-17-04-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,05760 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.1 420 WKNR W218-05-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 2,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 430 WKNR W218-04-08-02-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 440 KNR  401-02-08-01-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do
0,05 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 450 KNR  401-02-08-03-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do
0,05 m² szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 460 KNR  401-02-06-02-00 
Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m² przy
głębokości ponad 10 cm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,00900 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 470 WKNR W218-06-01-04-00 
Izolacja styków rurociągu ø 150 1-krotnie asfaltem (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19700 ......... ...........

R ..............
Asfalt przemysłowy kg 1,07700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,10300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 480 WKNR W218-06-02-04-00 
Izolacja styków rurociągu ø 150 asfaltem następna warstwa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11800 ......... ...........

R ..............
Asfalt przemysłowy kg 0,86200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,08200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 490 WKNR W218-05-11-03-00 
Obsypka kanału z piasku grub 20 cm m³ 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 500 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
3 m³ 48,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 510 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 48,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13370 ......... ...........

R ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 520 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 11,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04220 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,08640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03260 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 530 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 /krotność 8/ m³ 11,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 540 Wycena własna
Koszt składowania ziemi z ukopu m³ 11,200 .............. ..............

 

3.1 550 WKNR W218-07-06-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø do 150 (długość 50 m) szt 0,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,43000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Przyłącze wodociągowe
 

 

3.2 560 KNR  201-02-17-04-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 63,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,05760 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 570 WKNR W218-05-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 2,550 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 580 WKNR W218-08-04-01-00 
Odnoga wbudowana w istniejący rurociąg z rur PE ø 63 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
Kołnierz stal zaślepiający ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 63 metr 0,30000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 63/32 szt 3,00000 ......... ...........
Śruby stal z nakrętką i podkładką M-16 kg 0,72000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3.2 590 WKNR W218-01-09-01-00 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 32 metr 42,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22400 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 32 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,04250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 600 WKNR W218-05-11-02-00 
Obsypka kanału z piasku grub 15 cm m³ 6,375 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,93000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,71000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 610 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
3 m³ 54,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 620 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 54,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13370 ......... ...........

R ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 630 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg /wywóz/ m³ 8,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04220 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,08640 ......... ...........



KOSZTORYS  195-00-000 Strona 16
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03260 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 640 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 /krotność 8/ m³ 8,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 650 Wycena własna
Koszt składowania ziemi z ukopu m³ 8,980 .............. ..............

 

3.2 660 WKNR W218-07-04-01-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110 szt 0,213 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,74000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 3,53000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,02000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,05000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 2,70000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Przyłącze elektryczne
 

 

4 670 KNNR N005-07-01-04-01 
Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2 m³ 21,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06000 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 680 KNNR N005-07-08-01-51 
Układanie kabla YKY 4x25 w rowach kablowych mechanicznie z naczepy 
kablowej metr 47,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06820 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,02400 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x25   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy m-godz 0,00820 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00860 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 690 KNR  510-05-09-07-00 
Mufy z rur termokurczliwych na kablach miedzianych 4-żył o przekroju do 
120 mm² w rowie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,12430 ......... ...........

R ..............
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,40000 ......... ...........
Piaski do betonów zwykłe m³ 0,09000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Złączki do łączenia żył kablowych szt 4,00000 ......... ...........
Mufa z rur termok JLP-CX4 120-150    1kV kmpl 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 2,00000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,24000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,38000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 700 KNNR N005-07-02-04-00 
Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2 m³ 21,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 710 KNNR N005-10-02-04-00 
Montaż wysięgnika rurowego do 30 kg na ścianie szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03000 ......... ...........

R ..............
Wysięgniki do słupów oświetleniowych szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje stalowe kg 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........
Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 1,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 720 KNNR N005-10-03-03-00 
Montaż przewodów wciąganych do wysięgnika kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17600 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 0,08500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 730 KNNR N005-10-04-02-09 
Montaż oprawy rtęciowej na wysięgniku szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Oprawy rtęciowe zewnętrzne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 0,41000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 740 Wycena własna
Monitoring bezprzewodowy - zakup i montaż - zestaw 3 kamery z zasilaczem, 
rejestrator, monitor itp. kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

6 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - chodnik i dojście do bud. zaplecza
 

 

6 750 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 178,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 760 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - bonifikata za każde 
5 cm m² -178,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 770 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 178,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 780 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 178,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 790 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 178,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 800 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 143,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 810 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 26,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04220 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,08640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03260 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 820 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 /krotność 8/ m³ 26,709 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,12160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 830 Wycena własna
Koszt składowania ziemi z ukopu m³ 26,709 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  195-00-000 ..............
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 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    195-00-000

 CPV:  45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych

 Budowa:  Fałkowo
 Obiekt:  Zaplecze boiska piłkarskiego
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Fałkowo Dz.nr 221/8

 Gm. Łubowo Pow. Gniezno

 Zamawiający:  Gmina Łubowo
 Łubowo 1
 62-260 Łubowo

 
PRZEDMIAR  195-00-000 Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 ROBOTY BUDOWLANE - Bud. zaplecza
 

1.1 Roboty konstrukcyjne bud. zaplecza

1.1 10 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4  m³ 22,828
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,89*2+7,09+4,58*2)*0,40*0,90 11,531
2 (7,66*2+6,90+4,58*2)*0,40*0,90 11,297

 

1.1 20 KNR  202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku  m³ 2,536
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,89*2+7,09+4,58*2)*0,40*0,10 1,281
2 (7,66*2+6,90+4,58*2)*0,40*0,10 1,255

 

1.1 30 KNR  202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20  m³ 7,610
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,89*2+7,09+4,58*2)*0,40*0,30 3,844
2 (7,66*2+6,90+4,58*2)*0,40*0,30 3,766

 

1.1 40 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,051
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,89*2+7,09+4,58*2)/0,20*0,70*0,222*1,03*0,001 0,026
2 (7,66*2+6,90+4,58*2)/0,20*0,70*0,222*1,03*0,001 0,025

 

1.1 50 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,232
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,89*2+7,09+4,58*2)*4*0,888*1,03*0,001 0,117
2 (7,66*2+6,90+4,58*2)*4*0,888*1,03*0,001 0,115

 

1.1 60 KNR  202-01-36-02-00 Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  m³ 16,867
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,89*2+7,09+4,58*2)*0,38*0,70 8,520
2 (7,66*2+6,90+4,58*2)*0,38*0,70 8,347

 

1.1 70 KNR  202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki  m³ 5,888
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,12*2,10*2*0,10 2,990
2 6,90*2,10*2*0,10 2,898

 

1.1 80 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 5,888
 

1.1 90 KNR  202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej  m² 83,037
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,89*5,34 42,133
2 7,66*5,34 40,904

 

1.1 100 KNR  202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho  m² 83,037
 

1.1 110 KNR  202-11-01-01-06 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-20  m³ 6,643
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 83,037*0,08 6,643

 

1.1 120 KNR  225-01-02-01-00 Montaż obiektów kontenerowych - zaplecze boiska  szt 1,000
 

1.1 130  000-00-00-01-00 Kosz na śmieci usytuowany na zewnątrz  szt 1,000
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1.1 140  000-00-00-02-00 Stojak na rowery min. 4-5 stanowiskowy  szt 1,000
 

1.1 150 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 22,828

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop 22,828 22,828

 

1.1 160 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 /krotność 8/  m³ 22,828

 

1.1 170 Wycena własna Koszt składowania ziemi z ukopu  m³ 22,828
 

 
1.2 Schody,podesty i podjazd dla wózków inwalidzkich

1.2 180 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 22,923
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wejście boczne 4,40*1,35 5,940
2 Wejście tylne 3,02*1,39 4,198
3 Podest i pochylnia 2,32*1,89+3,0*1,40*2 12,785

 

1.2 190 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - bonifikata za każde 5 cm  m² -22,923
 

1.2 200 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 22,923
 

1.2 210 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4  m³ 7,189
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,40+1,0*2)*0,35*0,65 1,456
2 (3,02+1,04*2)*0,35*0,65 1,160
3 (2,32+1,89*2)*0,35*0,65+(3,0*2+1,0)*0,35*0,65*2 4,573

 

1.2 220 KNR  202-02-01-01-02 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15  m³ 8,848
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,40+1,0*2)*0,35*0,80 1,792
2 (3,02+1,04*2)*0,35*0,80 1,428
3 (2,32+1,89*2)*0,35*0,80+(3,0*2+1,0)*0,35*0,80*2 5,628

 

1.2 230 KNR  202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu  m³ 0,532
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,40+1,0*2+3,02+1,04*2)*0,35*0,11+2,32*0,35*0,11 0,532

 

1.2 240 KNR  202-01-37-02-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej  m² 1,936

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmurówka podestu i pochylni 3,0*2*0,11*2+(2,32+1,64*2)*0,11 1,936

 

1.2 250 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 17,114
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,40*1,0 4,400
2 3,02*1,04 3,141
3 (2,32*1,54)+(3,0*1,0)*2 9,573

 

1.2 260 KNR  231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm /krotność 
15/  m² 17,114

 

1.2 270 KNR  231-03-08-01-00 Nawierzchnia betonowa warstwa dolna grub 12 cm  m² 17,114
 

1.2 280 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 10,627

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 22,923*0,15+7,189 10,627

 

1.2 290 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 /krotność 8/  m³ 10,627

 

1.2 300 Wycena własna Koszt składowania ziemi z ukopu  m³ 10,627
 

 
2 ROBOTY PODŁĄCZENIOWE przyłączy do bud. zaplecza

2 310 KNR  218-09-07-01-10 Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 łączonych metodą zgrzewania w wykopie 
skarpowym  metr 5,000

 

2 320 KNR  215-01-10-04-00 Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 
65  metr 8,000

 

2 330 KNR  215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110  metr 5,000
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2 340 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø do 150  metr 8,000
 

2 350 KNR  508-01-01-06-20 Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL 20 pojedyńcze mechanicznie  metr 10,000
 

2 360 KNR  508-01-10-01-01 Rura winidurowa RL 20 n.t. na gotowych uchwytach  metr 10,000
 

2 370 KNR  508-02-07-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur  metr 10,000
 

2 380 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 2,000
 

2 390 KNNR N005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2 400 KNNR N005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar następny  szt 17,000
 

 
3 ROBOTY SANITARNE - Bud. zaplecza

 
3.1 Przyłącze kanalizacyjne

3.1 410 KNR  201-02-17-04-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 40,0*1,0*1,50 60,000

 

3.1 420 WKNR W218-05-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm  m³ 2,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 40,0*0,60*0,10 2,400

 

3.1 430 WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym  metr 40,000
 

3.1 440 KNR  401-02-08-01-00 Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05
m²  szt 1,000

 

3.1 450 KNR  401-02-08-03-00 Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 0,05
m²  szt 2,000

 

3.1 460 KNR  401-02-06-02-00 Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m² przy 
głębokości ponad 10 cm  szt 2,000

 

3.1 470 WKNR W218-06-01-04-00 Izolacja styków rurociągu ø 150 1-krotnie asfaltem (analogia)  szt 1,000
 

3.1 480 WKNR W218-06-02-04-00 Izolacja styków rurociągu ø 150 asfaltem następna warstwa  szt 1,000
 

3.1 490 WKNR W218-05-11-03-00 Obsypka kanału z piasku grub 20 cm  m³ 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 40,0*1,0*0,20 8,000

 

3.1 500 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 48,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop (-)podłoże, obsypka i 

rurociąg
60,00-(2,40+8,0+0,80) 48,800

 

3.1 510 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 48,800
 

3.1 520 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 11,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,40+8,0+0,80) 11,200

 

3.1 530 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 /krotność 8/  m³ 11,200

 

3.1 540 Wycena własna Koszt składowania ziemi z ukopu  m³ 11,200
 

3.1 550 WKNR W218-07-06-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø do 150 (długość 50 m)  szt 0,800
 

 
3.2 Przyłącze wodociągowe

3.2 560 KNR  201-02-17-04-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 63,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42,50*1,0*1,50 63,750

 

3.2 570 WKNR W218-05-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm  m³ 2,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42,50*0,60*0,10 2,550

 

3.2 580 WKNR W218-08-04-01-00 Odnoga wbudowana w istniejący rurociąg z rur PE ø 63  szt 1,000
 

3.2 590 WKNR W218-01-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 32  metr 42,500
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3.2 600 WKNR W218-05-11-02-00 Obsypka kanału z piasku grub 15 cm  m³ 6,375
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42,50*1,0*0,15 6,375

 

3.2 610 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 54,770
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop (-)podłoże, obsypka i 

rurociąg
63,75-(2,55+6,375+0,055) 54,770

 

3.2 620 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 54,770
 

3.2 630 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg /wywóz/  m³ 8,980

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,55+6,375+0,055) 8,980

 

3.2 640 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 /krotność 8/  m³ 8,980

 

3.2 650 Wycena własna Koszt składowania ziemi z ukopu  m³ 8,980
 

3.2 660 WKNR W218-07-04-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110  szt 0,213
 

 
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Przyłącze elektryczne

4 670 KNNR N005-07-01-04-01 Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2  m³ 21,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,60*0,80*45 21,600

 

4 680 KNNR N005-07-08-01-51 Układanie kabla YKY 4x25 w rowach kablowych mechanicznie z naczepy 
kablowej  metr 47,000

 

4 690 KNR  510-05-09-07-00 Mufy z rur termokurczliwych na kablach miedzianych 4-żył o przekroju do 120 
mm² w rowie  szt 1,000

 

4 700 KNNR N005-07-02-04-00 Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2  m³ 21,600
 

4 710 KNNR N005-10-02-04-00 Montaż wysięgnika rurowego do 30 kg na ścianie  szt 3,000
 

4 720 KNNR N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do wysięgnika  kmpl 3,000
 

4 730 KNNR N005-10-04-02-09 Montaż oprawy rtęciowej na wysięgniku  szt 3,000
 

4 740 Wycena własna Monitoring bezprzewodowy - zakup i montaż - zestaw 3 kamery z zasilaczem, 
rejestrator, monitor itp.  kmpl 1,000

 

 
6 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - chodnik i dojście do bud. zaplecza

6 750 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 178,060
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nawierzchnia pozbruk 30,00*3,0+12,0*5,0 150,000
2 Opaska z pozbruku (16,40+4,90)*2*1,0+0,20*3,0*2 43,800
3 Minus podesty i pochylnia -(3,02+4,40+2,32+3,0*2)*1 -15,740

 

6 760 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - bonifikata za każde 5 cm  m² -178,060
 

6 770 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 178,060
 

6 780 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 178,060
 

6 790 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 178,060

 

6 800 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 143,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (30,0*2+3,0)+(12,0+5,0)*2 97,000
2 (16,40+7,00)*2 46,800

 

6 810 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 26,709

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 178,060*0,15 26,709

 

6 820 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 /krotność 8/  m³ 26,709
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6 830 Wycena własna Koszt składowania ziemi z ukopu  m³ 26,709
 



 Samolicz
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    195-00-000

 CPV:  45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych

 Budowa:  Fałkowo
 Obiekt:  Zaplecze boiska piłkarskiego
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Fałkowo Dz.nr 221/8

 Gm. Łubowo Pow. Gniezno

 Zamawiający:  Gmina Łubowo
 Łubowo 1
 62-260 Łubowo
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 938,39 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000001 Kosz na śmieci zakup i montaż szt 1,00 ........ ........
2 0000002 Stojak na rowery zakup i montaż szt 1,00 ........ ........
3 1031199 Wazelina techniczna kg 1,13 ........ ........
4 1040199 Asfalt przemysłowy kg 1,94 ........ ........
5 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,40 ........ ........
6 1102103 Walcówka okrągła gładka ø 6 Mg 0,05 ........ ........
7 1102123 Pręty zbrojeniowe gładkie ø 12 Mg 0,23 ........ ........
8 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 9,12 ........ ........
9 1341200 Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 1,32 ........ ........

10 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 107,95 ........ ........
11 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 19,74 ........ ........
12 1562599 Płyty styropianowe 12cm /posadzka/ m² 87,19 ........ ........
13 1601000 Piaski do betonów zwykłe m³ 0,09 ........ ........
14 1601099 Piaski do betonów m³ 0,02 ........ ........
15 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 26,32 ........ ........
16 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 43,38 ........ ........
17 1601410 Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,03 ........ ........
18 1602099 Pospółki m³ 6,36 ........ ........
19 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 2,33 ........ ........
20 1800199 Cegły budowlane pełne szt 4,00 ........ ........
21 1990300 Kontener z płyty obornickiej /15,54mx5,34m/ z 

pełnym wyposażeniem
szt 1,00 ........ ........

22 2201002 Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 47,82 ........ ........
23 2201003 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 1063,20 ........ ........
24 2222311 Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m² 182,51 ........ ........
25 2222504 Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 146,68 ........ ........
26 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 6,06 ........ ........
27 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 11,61 ........ ........
28 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 14,57 ........ ........
29 2380820 Zaprawy cementowe m³ 3,11 ........ ........
30 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,16 ........ ........
31 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,08 ........ ........
32 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,01 ........ ........
33 2640021 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00 ........ ........
34 2642013 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
35 2643010 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,01 ........ ........
36 2647299 Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,05 ........ ........
37 3930000 Woda przemysłowa m³ 10,02 ........ ........
38 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,10 ........ ........
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39 5050101 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,16 ........ ........
40 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,52 ........ ........
41 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,05 ........ ........
42 5120405 Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 32 szt 2,00 ........ ........
43 5122005 Kołnierz stal zaślepiający ø 32 szt 1,00 ........ ........
44 5230120 Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 0,02 ........ ........
45 5231103 Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 szt 0,04 ........ ........
46 5252001 Króciec żel ciśn kołn do rur PE ø 32 szt 0,15 ........ ........
47 5252101 Kołnierz dociskowy żel do rur PE ø 32 szt 0,50 ........ ........
48 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,23 ........ ........
49 5631510 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 4,61 ........ ........
50 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 40,80 ........ ........
51 5634120 Rury ciśnieniowe PE do wody ø 32 metr 48,70 ........ ........
52 5634150 Rury ciśnieniowe PE do wody ø 63 metr 0,30 ........ ........
53 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 2,59 ........ ........
54 5646001 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 50/32 szt 0,50 ........ ........
55 5646002 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 63/32 szt 3,00 ........ ........
56 5646005 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 0,04 ........ ........
57 5700611 Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,02 ........ ........
58 5700816 Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10 ........ ........
59 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,02 ........ ........
60 5822406 Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,01 ........ ........
61 6801006 Śruby stal z nakrętką i podkładką M-16 kg 0,72 ........ ........
62 6801206 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 0,88 ........ ........
63 6810008 Uszczelka gumowa płaska ø 65 szt 0,05 ........ ........
64 6810011 Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 0,21 ........ ........
65 6810013 Uszczelka gumowa płaska ø 150 szt 1,80 ........ ........
66 6810705 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 6,50 ........ ........
67 7300399 Oprawy rtęciowe zewnętrzne szt 3,00 ........ ........
68 7330199 Wysięgniki do słupów oświetleniowych szt 3,00 ........ ........
69 7460003 Rura winidurowa gładka sztywna RL-20 metr 10,40 ........ ........
70 7461102 Uchwyt do rur winidurowych U-20 szt 21,00 ........ ........
71 7510499 Złączki do łączenia żył kablowych szt 4,00 ........ ........
72 7520324 Mufa z rur termok JLP-CX4 120-150    1kV kmpl 1,00 ........ ........
73 7530111 Opaska kablowa OKI szt 6,70 ........ ........
74 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 10,40 ........ ........
75 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 3,12 ........ ........
76 8051346 Kabel miedziany YKY 4x25   - 1kV metr 48,88 ........ ........
77 8350701 Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 1,71 ........ ........
78 8430199 Konstrukcje stalowe kg 9,00 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 3,24 ........ ........
2 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 14,07 ........ ........
3 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 4,05 ........ ........
4 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,52 ........ ........
5 12311 Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg m-godz 0,87 ........ ........
6 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 1,73 ........ ........
7 12521 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 9,97 ........ ........
8 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 11,10 ........ ........
9 31100 Żuraw samochodowy m-godz 0,39 ........ ........

10 31121 Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 1,62 ........ ........
11 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,47 ........ ........
12 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,22 ........ ........
13 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 2,37 ........ ........
14 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,40 ........ ........
15 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,78 ........ ........
16 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 5,32 ........ ........
17 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 27,39 ........ ........
18 39911 Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 4,67 ........ ........
19 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,40 ........ ........
20 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,06 ........ ........
21 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 23,15 ........ ........
22 52211 Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,19 ........ ........
23 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 1,14 ........ ........
24 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 1,34 ........ ........
25 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 1,02 ........ ........
26 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,88 ........ ........
27 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 4,45 ........ ........
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28 79201 Prościarka do rur PE m-godz 1,81 ........ ........

R A Z E M : ........


