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1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla istniejgcej i projektowanej
zabudowy mieszkaniowej w Lubowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostata przygotowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenie zakresu robot

Szczegbdtowy zakres robot ustalony zostat w przedmiarze robot kosztorysie
ofertowym oraz dokumentacji budowlano — wykonawczej.

1.4. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie

okreslonym w umowie.

Zamawiajacy okresli m.in.:

- lokalizacje istniejgcych urzadzen na terenie placu budowy

w oparciu o zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe

- wykaz raperow

- sposob korzystania z wody 1 energii elektryczne;.

Organizacja robot winna zabezpieczy¢ w szczegolnoSci:

- terminowe 1 jako$ciowe wykonanie robot

- osiggniecie zatozonych efektow techniczno - ekonomicznych

- warunki BHP na budowie

- warunki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem robdt w pasie ciggow
komunikacyjnych

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
prawa oraz powinien zapewni¢ ochron¢ uzasadnionych praw osob trzecich.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w urzadzeniach naziemnych

1 podziemnych, spowodowane realizacjg projektowanych robot.



1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca begdzie czynit wszelkie niezbedne starania, aby zastosowac si¢
do obowiazujacych przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem.

1.7. Warunki i bezpieczenstwo pracy oraz ochrona p. pozarowa na budowie

Wykonawca robot zobowigzany jest we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ prace
personelu w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo i higien¢ pracy.
Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywat odpowiednie
wyposazenie p. pozarowe konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng, wymagang
dla personelu zatrudnionego na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z inwestorem miejsca
sktadowania materiatow 1 elementow budowlanych oraz miejsca lokalizacji
urzadzen socjalno - bytowych pracownikéw obstugujacych budowe.

2. MATERIALY

Przy realizacji robot na obiekcie: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami w L.ubowie” mogg by¢ zastosowane materiaty budowlane

0 parametrach umozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot.

Do wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialty muszg posiada¢ atesty, aktualne polskie aprobaty techniczne,
i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
danego materiatu oraz wyrobu (dot. m. in. przepompowni sciekow) akceptacje
inspektora nadzoru. Odbi6r techniczny materialdéw powinien by¢ dokonany

wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi przepisami.

Rury, ksztattki PCV, PP, PEHD i inne materiaty wodociggowe i kanalizacyjne
sktadowane na placu budowy inny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie przy dtuzszym magazynowaniu).
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jako$¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Sposéb transportu, przechowywania i sktadowania materialéw winien odpowiadaé
wytycznym dostawcy i producenta.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prawidtowe prowadzenie robot.
Do realizacji obiektu przewiduje si¢ zastosowanie:

- koparki na podwoziu kotowym lub ggsienicowym
o pojemnosci tyzki 0,6 ms

- spycharki gasienicowej o mocy 75 KM

- samochodu skrzyniowego 5-10 t

- samochod samowytadowczy 5-10 t

- zurawia samochodowego 7 — 10 t

- samochodu dostawczego

- iglofiltry @ 50 mm

- ubijaka spalinowego

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu
poziomego i pionowego, ktory nie wptynie niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materialéw. Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt
usuwac wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Proponowane srodki transportu
przedstawiono w pkt. 3.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe prowadzenie robdt zgodnie
Z uUmowg, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami
z przedstawicielem zamawiajgcego.

Wykonawstwo robot winno by¢ zgodne m.in. :

- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -
montazowych , cz. Il instalacje sanitarne 1 przemystowe

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw i tworzyw
sztucznych PKTSGG i K Warszawa 1996

- Polskimi Normami a w szczego6lnosci :
PN - 92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - EN - 752 - 2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.



5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej, przykanalikow, oraz przepompowni
sciekow winno by¢ przeprowadzone przez uprawniong geodezyjna.

5.3 Roboty ziemne

Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do giebokosci posadowienia rurociagu.
Nastepnie wykopem rgcznym o gltebokosci 0,10 m nalezy dokonaé tzw. dokopu
dla wykonania podsypki.

Material na podsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innych twardych
materialéw. Po dokonaniu montazu rur, nalezy wykona¢ obsypke

ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na zageszczenie materiatu w strefie boczne;j
tzw. ,, pachwin” — najpraktyczniej nogami lub ubijakami recznymi warstwami
co 10 cm. Na glebokosci 0,5 m nad rurg kanalizacyjng nalezy utozy¢ nalezy
tasme znakujaca koloru bragzowego.

Uwaga!

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy ustali¢ miejsca
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (m.in. metodg tzw. recznych
przekopow probnych). W trakcie prowadzenia robot ziemnych dokonywac
nalezy stosownych zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia podziemnego
/podwieszenia/.

5.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ na przygotowanym suchym, ustabilizowanym
1 wyrownanym podtozu z podsypka. Przy montazu rur nalezy zwrocic
szczegblng uwage na:

- czysto$¢ wglebienia kielicha

- $cisto$¢ przylegania pier§cienia uszczelniajagcego do wglebienia

- czystos¢ konca bosego rury

- gleboko$¢ weisku /wcezesniejsze oznaczenie dtugosci na koncoéwcee rury/

5.5 Przejscia przez przeszkody

W trakcie prowadzenia robdt uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie np. do bali drewnianych utozonych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przeszkod nalezy przestrzega¢ warunkow podanych
przez wiasciciela urzadzenia w uzgodnieniach oraz ustalen wynikajacych

z dokumentacji projektowej. W przypadku zaistnienia bezposredniej kolizji



projektowanego rurociggu z innym uzbrojeniem nalezy projekt rozwigzania
kolizji uzgodni¢ z zainteresowanym wiascicielem uzbrojenia podziemnego.

6. KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie Inwestorowi
do uzgodnienia programu prac, w ktorym przedstawi zamierzona kolejno$¢ robot,
sposoOb 1 czas ich wykonania, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonawstwo zgodnie z projektem.

Program powinien zawiera¢ rowniez:

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ robot

system 1 procedur¢ proponowanej kontroli jakosci.

Szczegoblnie dla zapewnienia wlasciwej giebokosci uktadania rurociggdw, ich
szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i1 urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
dokumentacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek
btad Iub opuszczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie

lub przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdot wg dokumentacji projektowej. Obmiaru dokonuje wykonawca

po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Inwestora. Obmiar rob6t
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem w obecnosci
inspektora nadzoru. Czgstotliwos¢ obmiaru uzalezniona jest od rodzaju
prowadzonych prac oraz czgstotliwosci ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca winien

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.



8. ODBIOR
8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi

do odbioru roboty ulegajace zakryciu.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci

1 jakos$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Wyzej wym. odbioru dokonuje komisja z udziatem inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robot pod ewentualne potrzeby okresowego fakturowania.

Roboty do odbioru cze¢sciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbioru czeSciowego dokonuje komisja
z udzialem inspektora nadzoru.

8.3 Odbior koncowy obiektu

Odbioru koncowego obiektu dokonuje komisja odbiorowa po pisemnym
zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Na odbior koncowy
obiektu Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty zwigzane

z realizowanym zadaniem tj.:

- atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiatoéw 1 wyrobow

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza

- protokoty z prob i badan

- protokoty z odbioru robot zanikowych

- dziennik budowy

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét

- rozliczenie finansowe obiektu

Efektem odbioru koncowego obiektu jest przekazanie obiektu uzytkownikowi
do eksploatac;ji.

8.4 Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny przeprowadzony zostanie po okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidr ten jest organizowany przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ potwierdzenie usunigcia



ewentualnych wad 1 usterek zgloszonych na odbiorze koncowym obiektu
1 w okresie gwarancji 1 rekojmi.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastepowac bedzie na zasadach okreslonych w umowie
zawarte] pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

W umowie okreslone zostana:

- etapy rozliczeniowe

- zasady rozliczenia (obmiar robot, ryczalt)

- zasady ptatnosci

- terminy ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 r.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).



