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KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Obiekt: Przepompownia ścieków P-1
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........
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........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Obiekt: Przepompownia ścieków P-1
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2

Zamawiający: ..........

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

              Przepompownia bedzie zasilana w sieci energetycznej  na podstawie Warunków Przyłączenia
              nr 1131/2018OD5/ZR6 wydanych w dniu 21.01.2018r.  W gestii Operatora Energii będzie 
              zabudowanie złącza kablowo-pomiarowego typu  ZKx2 - 2P  na działce nr 415/1 przy granicy               
              z pasem drogowym z dostepem od strony z ulicy. Ponadto złącze bedzie połączone linią kanlową
              typu NAYY-J 4 x 35 mm2  wyprowadzoną od istniejacego słupa linii nap. nn  nr  1/15.
              Moc przyłaczeniowa 12kW - zabezpieczenie - ogranicznik mocy 16A.

2. Skrócony opis:

             Obok złącza ZKP należy zabudować rozdzielnicę zasilająco-sterującą  SZS. Rozdzielnicę należy zasilić 
             zalicznikowo ze złącza  kablowego linią kablową zalicznikową typu YKY 4 x 10 mm2. Rozdzielnica
             zasilająco-sterująca SZS służy do zasilania i sterowania pompami w pompowni scieków. Rozdzienica
              SZS jest dostarczana z wyposażeniem urzadzen technologicznych obiektu.  Wykonawca pompowni
              jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej i DTR  na zabudowane urządzenia.
              W czasie pracy normalnej pompy  będą załączane automatycznie sterowane sondą hydrostatyczną 
              lub czujnikami poziomu typu MAC.  Sterowanie odbywa sie automatycznie w f. poziomu scieków.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Obiekt: Przepompownia ścieków P-1
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2

Zamawiający: ..........
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KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Obiekt: Przepompownia ścieków P-1
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2

Zamawiający: ..........
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01 Roboty elektryczne
 

 

01 10 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 2,88000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 20 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 2,16000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 30 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ................
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 40 KNNR N005-07-07-02-46 
Układanie kabla YKY 5x10 w rowach kablowych ręcznie metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00450 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 50 KNNR N005-07-07-01-46 
Układanie kabla YKY 3 x 2,5 mm2 metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 3x2,5  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 60 KNNR N005-07-05-01-01 
Ułożenie rur osłonowych z PCW ø 75 metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ................
Rura osłonowa PCW ø 60x2,0 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 70 KNNR N005-07-05-01-02 
Ułożenie rur osłonowych z AROT a 96 mm metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ................
Rura osłonowa AROT a 96 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 80 KNNR N005-07-13-02-26 
Układanie kabla YKY 5x10 w rurach, kanałach zamkniętych metr 1,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12700 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 90 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 3x2,5  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 100 KNR  514-01-03-03-00 
Montaż skrzynki zasilająco-sterujacej SZS (wyposażenie pompowni)+ 
wyposażenie dodatkowe szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,53900 ......... ...........

R ................
Aparatura do zasilania i sterowania oświetleniem 
terenu (wyposażenie dodatkowe)

szt 1,00000 ......... ...........

Moduł telemetryczny typu MT 101 lub inny o 
podobnych parametrach

szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 110 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ................
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 120 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 130 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 140 KNNR N005-13-02-05-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,55000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 150 KNNR N005-07-27-03-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ................
Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 8,40000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 160 KNNR N005-07-07-01-46 
Układanie kabli zasilających + sterujących (wyposażenie przepompowni) 
w rowie kablowym metr 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 170 KNR  512-02-01-01-00 
Wykop pod słup oświetleniowy szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,72450 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 0,15000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01200 ......... ...........

M ................
Pompa przeponowa elektryczna 26-35 m³/h m-godz 0,03000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,66000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,66000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 180 KNNR N005-10-01-01-00 
Montaż słupa oświetleniowego typu parkowego o wys. 3m szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ................
Żwiry do betonów m³ 0,04400 ......... ...........
Tablice bezpiecznikowe T szt 1,00000 ......... ...........
Słup stalowy oświetleniowy typu parkowego  h = 
3m

szt 1,00000 ......... ...........

Korona słupa oświetl typu KRo2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koparko-spycharka m-godz 0,07000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 190 KNNR N005-10-04-01-00 
Montaż oprawy typu LED 30W szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ................
Oprawa typu LED 30 W  o IP 67 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 200 KNNR N005-06-05-02-00 
Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie 
kat 3 metr 15,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ................
Osłona przewodu uziemiającego szt 0,06000 ......... ...........
Złącze kontrolne szt 0,06000 ......... ...........
Bednarki stalowe ocynkowane metr 1,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 210 KNNR N005-06-13-01-00 
Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 30 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ................
Blacha ołowiana kg 0,33000 ......... ...........
Uchwyty pojedyncze do rur inst stalowych szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 220 KNNR N005-06-13-02-00 
Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 100 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,54000 ......... ...........

R ................
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 0,50000 ......... ...........
Blacha ołowiana kg 0,10000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkładką kg 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 230 KNNR N005-13-07-01-00 
Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 240 KNNR N005-13-08-02-00 
Sprawdzanie działania styczników z wyłącznikiem termicznym do 100 A szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 250 KNR  708-03-01-02-00 
Układ sterowania elektrycznego pompy szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,35550 ......... ...........

R ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Obiekt: Przepompownia ścieków P-1
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2

Zamawiający: ..........
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MIARY ILO ŚĆ 

01 Roboty elektryczne

01 10 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 2,88000
 

01 20 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 2,16000
 

01 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 9,00000
 

01 40 KNNR N005-07-07-02-46 Układanie kabla YKY 5x10 w rowach kablowych ręcznie  metr 2,00000
 

01 50 KNNR N005-07-07-01-46 Układanie kabla YKY 3 x 2,5 mm2  metr 3,00000
 

01 60 KNNR N005-07-05-01-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW ø 75  metr 2,00000
 

01 70 KNNR N005-07-05-01-02 Ułożenie rur osłonowych z AROT a 96 mm  metr 2,00000
 

01 80 KNNR N005-07-13-02-26 Układanie kabla YKY 5x10 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 1,00000
 

01 90 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 2,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1

 

01 100 KNR  514-01-03-03-00 Montaż skrzynki zasilająco-sterujacej SZS (wyposażenie pompowni)+ 
wyposażenie dodatkowe  szt 1,00000

 

01 110 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 2,00000
 

01 120 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 3,00000
 

01 130 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 1,00000
 

01 140 KNNR N005-13-02-05-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył  szt 3,00000
 

01 150 KNNR N005-07-27-03-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu  szt 2,00000
 

01 160 KNNR N005-07-07-01-46 Układanie kabli zasilających + sterujących (wyposażenie przepompowni) w rowie
kablowym  metr 6,00000

 

01 170 KNR  512-02-01-01-00 Wykop pod słup oświetleniowy  szt 1,00000
 

01 180 KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego typu parkowego o wys. 3m  szt 1,00000
 

01 190 KNNR N005-10-04-01-00 Montaż oprawy typu LED 30W  szt 1,00000
 

01 200 KNNR N005-06-05-02-00 Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 3  metr 15,00000
 

01 210 KNNR N005-06-13-01-00 Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 30  szt 1,00000
 

01 220 KNNR N005-06-13-02-00 Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 100  szt 1,00000
 

01 230 KNNR N005-13-07-01-00 Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji  szt 4,00000
 

01 240 KNNR N005-13-08-02-00 Sprawdzanie działania styczników z wyłącznikiem termicznym do 100 A  szt 2,00000
 

01 250 KNR  708-03-01-02-00 Układ sterowania elektrycznego pompy  szt 2,00000
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LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Obiekt: Przepompownia ścieków P-1
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Łubowo działka nr 415/1 ; 67/2

Zamawiający: ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 12,71 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 66,06 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,22 ........ ........
2 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 0,50 ........ ........
3 1210399 Blacha ołowiana kg 0,43 ........ ........
4 1330499 Gwoździe budowlane kg 0,15 ........ ........
5 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 4,62 ........ ........
6 1601099 Piaski do betonów m³ 0,50 ........ ........
7 1601499 Żwiry do betonów m³ 0,04 ........ ........
8 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01 ........ ........
9 5662111 Aparatura do zasilania i sterowania oświetleniem 

terenu (wyposażenie dodatkowe)
szt 1,00 ........ ........

10 5662121 Moduł telemetryczny typu MT 101 lub inny o 
podobnych parametrach

szt 1,00 ........ ........

11 6801299 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkładką kg 0,18 ........ ........
12 7301341 Oprawa typu LED 30 W  o IP 67 szt 1,00 ........ ........
13 7571499 Uchwyty pojedyncze do rur inst stalowych szt 1,00 ........ ........
14 7580411 Rura osłonowa PCW ø 60x2,0 metr 2,08 ........ ........
15 7580421 Rura osłonowa AROT a 96 mm metr 2,08 ........ ........
16 7590110 Osłona przewodu uziemiającego szt 0,90 ........ ........
17 7590720 Złącze kontrolne szt 0,90 ........ ........
18 7593399 Tablice bezpiecznikowe T szt 1,00 ........ ........
19 7640410 Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 16,80 ........ ........
20 7640430 Opaska kablowa OKI szt 5,34 ........ ........
21 7660099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 4,00 ........ ........
22 7965083 Kabel miedziany YKY 3x2,5  - 1kV metr 5,20 ........ ........
23 7965086 Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 3,12 ........ ........
24 8116052 Słup stalowy oświetleniowy typu parkowego  h = 

3m
szt 1,00 ........ ........

25 8190601 Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,07 ........ ........
26 8312801 Korona słupa oświetl typu KRo2 szt 1,00 ........ ........
27 8491099 Bednarki stalowe ocynkowane metr 15,60 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 0,07 ........ ........
2 14112 Pompa przeponowa elektryczna 26-35 m³/h m-godz 0,03 ........ ........
3 31100 Żuraw samochodowy m-godz 0,09 ........ ........
4 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06 ........ ........
5 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,24 ........ ........
6 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,06 ........ ........
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7 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26 ........ ........
8 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,80 ........ ........
9 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,66 ........ ........

10 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,07 ........ ........
11 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,06 ........ ........

R A Z E M : ........


