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KOSZTORYS  OFERTOWY    175-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dziłki nr 54/4

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 54/4 i 65)

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

 ........

 ........

..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY    175-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dziłki nr 54/4

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 54/4 i 65)

Zamawiający: ..........
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KOSZTORYS  175-00-000 Strona 1 31-10-2020
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Przyłacze kanalizacyjne - roboty 
ziemne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Przyłącze kanalizacyjne - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Roboty towarzyszące ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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KOSZTORYS  OFERTOWY    175-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dziłki nr 54/4

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 54/4 i 65)

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  175-00-000 Strona 1 31-10-2020
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Przyłacze kanalizacyjne - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym km 0,048 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 102,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 72,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 11,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 11,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 8,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 102,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 72,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 19,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............



KOSZTORYS  175-00-000 Strona 3 31-10-2020
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Przyłącze kanalizacyjne - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 34,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 klasy S łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 41,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 WKNR W218-04-08-02-00 
Jw lecz ø 160 mm metr 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 WKNR W218-05-17-02-01 
Studzienka ø 425 mm z rurą teleskopową i pokrywą szt 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6166 szt 0,30000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka do rur karbowanych ø 425 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 425x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel A15 do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 WKNR W218-05-17-02-00 
Jw lecz ø 315 mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 0,50000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami m² 86,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  218-05-04-04-00 
Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie grubości 
20 cm m² 0,700 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 0,20800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  231-05-11-04-00 
Umocnienie terenu przy pokrywie żeliwnej studz. rewizyjnej przez wykonanie 
bruku z kostki betonowej"POZBRUK-u" grub 8 cm m² 0,700 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,19230 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07930 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 8 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  219-02-19-01-00 
Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego metr 48,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza koloru brązowego metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Roboty towarzyszące
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3 10 KNR  218-02-07-02-00 
Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych HDPE ø 83 mm (grubościennych) na 
kablu energetycznym w miejscu skrzyżowania (analogia) metr 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna HDPE ø 84/4 mm metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  218-02-07-03-00 
Jw lecz ø 110 na rurociągu gazowym w miejscu skrzyżowania (analogia) metr 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna HDPE ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  218-02-07-04-00 
Jw lecz ø 160 na rurociągu wodociągowym w miejscu skrzyżowania z 
rurociągiem kanalizacyjnym (analogia) metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30340 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna HDPE ø 160 metr 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  218-02-07-03-00 
Jw lecz ø 110 mm metr 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC-U ø 110 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00820 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00240 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00350 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 WKNR W211-03-01-03-00 
Podwieszenie istniejącgo uzbrojenia podziemnego nad wykopem np na belce 
drewnianej (analogia) m³ 0,050 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,80000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie litera U kg 3,00000 ......... ...........
Belki iglaste kl.2 m³ 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie 
skrzyżowań z zagęszczeniem ręcznym m² 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  231-02-03-01-00 
Utwardzenie nawierzchni drogi po wykonaniu robót ziemnych warstwą żużla 
paleniskowego (dolna warstwa grub 12 cm) m² 150,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05750 ......... ...........

R ..............
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,15900 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  231-02-03-03-00 
Jw lecz górna warstwa, grub 8 cm m² 150,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09940 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,02050 ......... ...........
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,10600 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  175-00-000 ..............
 



Sykal

sykal.pl

PRZEDMIAR  ROBÓT    175-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Rzegnowo

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dziłki nr 54/4

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Rzegnowo (działki nr 54/4 i 65)

Inwestor: ..........
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1 Przyłacze kanalizacyjne - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym  km 0,048
 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 102,000
 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 72,000
 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 11,000

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2  m³ 11,000

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 8,000

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 8,000

 

1 80 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 102,000
 

1 90 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 72,000
 

1 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 19,000
 

 
2 Przyłącze kanalizacyjne - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 34,000
 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 klasy S łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym  metr 41,000

 

2 30 WKNR W218-04-08-02-00 Jw lecz ø 160 mm  metr 7,000
 

2 40 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka ø 425 mm z rurą teleskopową i pokrywą  szt 3,000
 

2 50 WKNR W218-05-17-02-00 Jw lecz ø 315 mm  szt 1,000
 

2 60 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami  m² 86,000

 

2 70 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 1,000
 

2 80 KNR  218-05-04-04-00 Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie grubości 20 cm  m² 0,700
 

2 90 KNR  231-05-11-04-00 Umocnienie terenu przy pokrywie żeliwnej studz. rewizyjnej przez wykonanie bruku
z kostki betonowej"POZBRUK-u" grub 8 cm  m² 0,700

 

2 100 KNR  219-02-19-01-00 Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego  metr 48,000
 

 
3 Roboty towarzyszące

3 10 KNR  218-02-07-02-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych HDPE ø 83 mm (grubościennych) na kablu 
energetycznym w miejscu skrzyżowania (analogia)  metr 2,000

 

3 20 KNR  218-02-07-03-00 Jw lecz ø 110 na rurociągu gazowym w miejscu skrzyżowania (analogia)  metr 2,000
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3 30 KNR  218-02-07-04-00 Jw lecz ø 160 na rurociągu wodociągowym w miejscu skrzyżowania z rurociągiem 
kanalizacyjnym (analogia)  metr 3,000

 

3 40 KNR  218-02-07-03-00 Jw lecz ø 110 mm  metr 4,000
 

3 50 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejącgo uzbrojenia podziemnego nad wykopem np na belce 
drewnianej (analogia)  m³ 0,050

 

3 60 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z 
zagęszczeniem ręcznym  m² 4,000

 

3 70 KNR  231-02-03-01-00 Utwardzenie nawierzchni drogi po wykonaniu robót ziemnych warstwą żużla 
paleniskowego (dolna warstwa grub 12 cm)  m² 150,000

 

3 80 KNR  231-02-03-03-00 Jw lecz górna warstwa, grub 8 cm  m² 150,000
 


