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KOSZTORYS  OFERTOWY    152-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki budowlanej nr 29/4 w Leśniewie

Obiekt: Leśniewo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Leśniewo, działki nr 29/1, 29/4, 35, 43/1 i 43/2

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót

poziom cen robocizny

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

 ........

 ........

..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Opracował: ..........

Data opracowania kosztorysu: ....................



Sykal

sykal.pl
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KOSZTORYS  OFERTOWY    152-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki budowlanej nr 29/4 w Leśniewie

Obiekt: Leśniewo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Leśniewo, działki nr 29/1, 29/4, 35, 43/1 i 43/2

Zamawiający: ..........
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Przyłącze wodociagowe - roboty 
ziemne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Przyłącze wodociagowe - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Przyłącze wodociągowe - przewiert 
oraz roboty towarzyszące

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki budowlanej nr 29/4 w Leśniewie

Obiekt: Leśniewo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Leśniewo, działki nr 29/1, 29/4, 35, 43/1 i 43/2

Inwestor: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Przyłącze wodociagowe - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego w terenie równinnym km 0,023 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (docelowo 40 cm) m² 20,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-01-26-02-00 
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (5 dodatków) m² 100,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00181 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 - 1 dodatek m³ 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 - 1 dodatek m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 21,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 14,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 WKNR W211-04-04-01-20 
Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm) m² 7,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 WKNR W211-04-04-02-20 
Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - Łączna 
grubość 10 cm. Jeden dodatek. m² 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08600 ......... ...........

R ..............
Żwiry do nawierzchni m³ 0,05500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 29,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 14,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Przyłącze wodociagowe - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-02-07-02-00 
Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 90 metr 23,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ......... ...........

R ..............
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
Króciec bosy ZPŻ do rur PCW ø 90 szt 0,01000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura ciśn PVC kielich ø 90 metr 1,07000 ......... ...........
Łuki ciśn kielich PVC ø 90 szt 0,01300 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90 szt 0,18000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,00640 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,00180 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,00250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  218-01-12-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100 w wykopie skarpowym - 
Trójnik T 100/80 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00561 ......... ...........

R ..............
Trójnik żel ciśn kołn T ø 100x80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  218-01-12-02-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80 w wykopie skarpowym - 
Montaż redukcji ø 80/50 mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81395 ......... ...........

R ..............
Zwężka żel ciśn kołn FFR ø 80x50 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,35700 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-01-12-01-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 50 w wykopie skarpowym - 
Montaż redukcji żeliwnej ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71338 ......... ...........

R ..............
Zaślepka stal płaska ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-12 kg 0,77500 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 1,05000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  218-03-05-02-10 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 w 
wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,58411 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 1,56600 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 2,04000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,96000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,27000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,11300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-03-15-03-10 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,21155 ......... ...........

R ..............
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Kształtki żel ciśn kołn ø 80 kg 1,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  218-06-07-02-00 
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m m² 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ......... ...........

R ..............
Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0 kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,00260 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 0,050 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........

R ..............
Betony żwirowe m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  231-05-02-04-00 
Montaż prefabrykatów betonowych przy skrzyniach ulicznych, zasuw i 
hydrantach - podsypka cementowo-piaskowej m² 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59850 ......... ...........

R ..............
Prefabrykat bet. szt 1,00000 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01850 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  218-07-02-02-00 
Izolacja styków kształtek żeliwnych, zasuwy, cz. podziemnych hydrantu ø 80 
2-krotnie asfaltem szt 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29223 ......... ...........

R ..............
Asfalt przemysłowy kg 1,24500 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 1,85500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11600 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,10200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  218-08-03-01-00 
Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150 jednos 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 4,80000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  218-08-02-02-01 
Próba szczelności wodociągu z rur PCW do ø 150 mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,42860 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 31,00000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,14900 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,24600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,12800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 10,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Korek żel ciśnieniowy ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 160 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 160 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 140 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą PCV koloru niebieskiego metr 14,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak tras wodociągu koloru 
niebieskiego

metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Przyłącze wodociągowe - przewiert oraz roboty towarzyszące
 

 

3 10 KNR  201-03-10-02-00 
Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-03-10-06-00 
J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb. m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykop mechaniczny m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  218-04-08-02-00 
Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 159/6 w gruntach kategorii 
3-4 metr 9,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 159x6 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 15/25 m-godz 1,63000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,63000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,04000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych metr 9,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  218-02-07-02-00 
Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 83 mm na kablu 
telefonicznym w miejscu skrzyżowania (analogia) metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25269 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna PEHD ø 83 mm 
(grubościenna)

metr 1,07000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  218-02-07-03-00 
Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 110 mm grubościennych na 
rurociągu gazowym w miejscu skrzyżowania (analogia) metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna PEHD ø 110 mm 
(grubościenna)

metr 1,07000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  218-01-04-04-01 
UŁożenie rur ochronnych stalowych ø 159x6 na rurociągu wodociągowym w 
miejscu skrzyżowania z rurociągiem kanalizacyjnym (tłocznym) metr 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56049 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod Z01-WM ø 159x6 metr 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,02920 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,13310 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 WKNR W211-03-01-03-00 
Podwieszenie istniejącego kabla telefonicznego, rurociągu kanalizacyjnego, 
rurociągu gazowego itp. nad wykopem np. na belce drewnianej (analogia) m³ 0,003 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,80000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie litera U kg 3,00000 ......... ...........
Środek impregn/grzybobójczy kg 3,00000 ......... ...........
Belki iglaste kl.2 m³ 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie 
skrzyżowań z projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym     m² 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,06100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNR  201-02-18-02-00 
Odbudowa rowu przydrożnego o szer.dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1 i 
głębokości 0,3 m (analogia) m³ 5,000 .............. ..............



KOSZTORYS  152-00-000 Strona 11 18-03-2019
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR  201-04-14-02-00 
Wykop ręczny i wyrównanie na czysto dna i skarp rowu przydrożnego m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,66332 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNR  201-05-10-03-00 
Obsianie pobocza i skarp rowu przydrożnego mieszanką traw w ziemi 
urodzajnej m² 15,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06303 ......... ...........

R ..............
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 30,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 SPR 14121 
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w 
istniejący przewód wodociągowy) m-godz 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem 
wykonania wcinki w istniejący przewód 
wodociągowy)

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 170 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 2,600 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  152-00-000 ..............
 



Sykal

sykal.pl

PRZEDMIAR  ROBÓT    152-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki budowlanej nr 29/4 w Leśniewie

Obiekt: Leśniewo,gm. Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Leśniewo, działki nr 29/1, 29/4, 35, 43/1 i 43/2

Inwestor: ..........
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1 Przyłącze wodociagowe - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego w terenie równinnym  km 0,023
 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (docelowo 40 cm)  m² 20,000
 

1 30 KNR  201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (5 dodatków)  m² 100,000
 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 3,000

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2 - 1 dodatek  m³ 3,000

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 2,000

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3 - 1 dodatek  m³ 2,000

 

1 80 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 21,000
 

1 90 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 14,000
 

1 100 WKNR W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm)  m² 7,000
 

1 110 WKNR W211-04-04-02-20 Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z lądu - Łączna grubość
10 cm. Jeden dodatek.  m² 7,000

 

1 120 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 5,000
 

1 130 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 29,000
 

1 140 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 14,000
 

 
2 Przyłącze wodociagowe - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-02-07-02-00 Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 90  metr 23,000
 

2 20 KNR  218-01-12-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100 w wykopie skarpowym - Trójnik T
100/80  szt 1,000

 

2 30 KNR  218-01-12-02-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80 w wykopie skarpowym - Montaż 
redukcji ø 80/50 mm  szt 1,000

 

2 40 KNR  218-01-12-01-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 50 w wykopie skarpowym - Montaż 
redukcji żeliwnej ø 50  szt 1,000

 

2 50 KNR  218-03-05-02-10 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 w wykopie
skarpowym  szt 1,000

 

2 60 KNR  218-03-15-03-10 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym  szt 1,000
 

2 70 KNR  218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m  m² 1,000
 

2 80 KNR  218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych  m³ 0,050
 

2 90 KNR  231-05-02-04-00 Montaż prefabrykatów betonowych przy skrzyniach ulicznych, zasuw i hydrantach - 
podsypka cementowo-piaskowej  m² 3,000

 

2 100 KNR  218-07-02-02-00 Izolacja styków kształtek żeliwnych, zasuwy, cz. podziemnych hydrantu ø 80 
2-krotnie asfaltem  szt 5,000
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2 110 KNR  218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150  jednos 1,000
 

2 120 KNR  218-08-02-02-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW do ø 150 mm  szt 1,000
 

2 130 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym  kmpl 1,000
 

2 140 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą PCV koloru niebieskiego  metr 14,000
 

 
3 Przyłącze wodociągowe - przewiert oraz roboty towarzyszące

3 10 KNR  201-03-10-02-00 Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3  m³ 10,000
 

3 20 KNR  201-03-10-06-00 J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb.  m³ 10,000
 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykop mechaniczny  m³ 30,000
 

3 40 KNR  218-04-08-02-00 Przewiert maszyną WP 15/25 długości do 20 m ø 159/6 w gruntach kategorii 3-4  metr 9,000
 

3 50 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych  metr 9,000
 

3 60 KNR  218-02-07-02-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 83 mm na kablu telefonicznym w 
miejscu skrzyżowania (analogia)  metr 3,000

 

3 70 KNR  218-02-07-03-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 110 mm grubościennych na 
rurociągu gazowym w miejscu skrzyżowania (analogia)  metr 3,000

 

3 80 KNR  218-01-04-04-01 UŁożenie rur ochronnych stalowych ø 159x6 na rurociągu wodociągowym w 
miejscu skrzyżowania z rurociągiem kanalizacyjnym (tłocznym)  metr 5,000

 

3 90 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejącego kabla telefonicznego, rurociągu kanalizacyjnego, 
rurociągu gazowego itp. nad wykopem np. na belce drewnianej (analogia)  m³ 0,003

 

3 100 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z 
projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym      m² 4,000

 

3 110 KNR  201-02-18-02-00 Odbudowa rowu przydrożnego o szer.dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1 i głębokości 
0,3 m (analogia)  m³ 5,000

 

3 120 KNR  201-04-14-02-00 Wykop ręczny i wyrównanie na czysto dna i skarp rowu przydrożnego  m³ 2,000
 

3 130 KNR  201-05-10-03-00 Obsianie pobocza i skarp rowu przydrożnego mieszanką traw w ziemi urodzajnej  m² 15,000
 

3 140 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3  m³ 10,000
 

3 150 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 30,000
 

3 160 SPR 14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący 
przewód wodociągowy)  m-godz 4,000

 

3 170 ROB 999 Robotnik budowlany  r-godz 2,600
 


