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Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkoty Podstawowej w Lednogorze OSTB

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Lednogérze. Lednogéra 40a,
62-261 Lednogora, dz. Nr 72/4 ob. Lednogéra, Gmina Lubowo.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwiazanych z przebudowg i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyzszego zadania.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina L.ubowo
Fubowo 1, 62-260 Lubowo,

Dane ogdlne:

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje si¢ rozbudowe budynku szkoty
podstawowej o niepodpiwniczong i parterowg czg¢s¢ oraz przebudowe czeSci istniejgcej w
zakresie zamurowania niektérych otworéw okiennych oraz wykonania kontrspadkéw na
istniejacej potaci dachu, a takze przemurowania istniejagcego przedsionka wejsciowego.
Rozbudowa miesci pomieszczenia klas wraz z pomieszczeniami pomocniczymi..

Zestawienie powierzchni:

»  powierzchnia zabudowy 175,29 m2

»  powierzchnia uzytkowa 151,44 m2

>  kubatura 776,53 m3

»  podpiwniczenie nie

»  wysokos¢ +4,43 m (4,73 m od poziomu terenu)
1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania og6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe
SST B.1.02 Roboty ziemne
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OSTB

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podtoza i podktady

SST B.2.02 Konstrukcje zelbetowe

SST B.2.03  Konstrukcja drewniana

SST B.2.04 Prefabrykaty

SST B.2.05 Roboty murowe

SST B.2.06 Hydroizolacje

SST B.2.07 Izolacje termiczne i akustyczne
SST B.2.08 Pokrycia dachowe

SST B.2.09 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
SST B.2.10 Elewacja

SST B.2.11 Rusztowania

SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.4.00

SST B.3.01 Tynki wewngtrzne
SST B.3.02 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.03 Posadzki

SST B.3.04 Powtoki malarskie
SST B.3.05 Stolarka i $lusarka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.4.01

Nawierzchnie utwardzone

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST s3
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
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przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢éci przedmiotéw skladajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robét 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
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upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czegsci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych
nastepcOw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem 1ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcge w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
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instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nast¢pcoéw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdélny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media 1
wynajmowane pomieszczenia.

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokolty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na
zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

»  opis,

»  cze$¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje¢ powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
»  o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow3.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6ét Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp. W

szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robdét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy be¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete 1 nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych

rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialéw
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajagce wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robat.

Y VYVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdét i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polskg Normg lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

»  date przyjecia placu budowy,

> dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

dat¢ rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

YV VYV VYVVV ¥V VVV VVVVVYYVY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robét
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1
w SST.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:
»  numerem kolejnym karty,
»  podstawg wyceny i opisem robot,
»  iloscig przedmiarowa robdét,
> datg obmiaru,
»  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
»  iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokéty odbioru robét,

protokoéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB,
PW 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoScig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajagcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilo$¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),
dat¢ obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar.

YV VYV VVVYVY

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

N VVVVYVY

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowag i SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbioréw czgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopieg,

»  Ksigzki obmiaréw robét,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty préb, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Y VY
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W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pézniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
20009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczehstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostale dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny OS$rodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych w zwigzku z przebudowa i rozbudowg Szkoty
Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t rozbiérkowych i demontazowych we wskazanym zakresie i obejmuja:
Rozbidrke stolarki drzwiowej i okiennej,

Rozbioérke pokrycia dachowego,

Rozbidérke konstrukcji dachu,

Rozbioérke $cian,

Rozbiorke posadzek,

Rozbiodrke Scian fundamentowych,

Rozbidrke fundamentéw,

Demontaz okien,

Wykucie otworéw pod drzwi

oraz wszystkie prace umozliwiajgce przeprowadzenie zadania.

VVVVVVVVY

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”
Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami 1 oS$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie¢ sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych rob6t 1 wtasciwosci przewozonych materiatéw

Zatadunek, transport jak 1 wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidérkowych. Nalezy zwr6ci¢ szczegllna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

»  miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

»  zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
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5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ osOb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 0s6b.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac¢ rgcznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbioérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szeroko$ci co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszonej:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych sitag mechaniczna,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewng¢trzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych
osiadl pyt wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny
koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robdt.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Urobek z robét rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdérne, jak elementy metalowe i szklo a takze
prefabrykowane.
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Pozostale elementy wbudowane jak elementy $cienne nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania.
Zatem praktycznie, cato$¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku $mieci.

5.7. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
fadowany na samochody cig¢zarowe, samowyladowcze zabezpieczone plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czgsci lotnych
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

[los¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:

»  Roboty rozbiérkowe [m’], [m?], [szt.], [kpl], [t],
»  Zatadowanie gruzu [m?],

>  Wywiezieni gruzu [m’],

»  Utylizacja materialéw z rozbidrki [m?], [t].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robdt rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19

marca 2003r).

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z przebudowag i rozbudowag Szkoty
Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gieboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dgo/dyo
gdzie:
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deo srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
»  odkopanie fundamentéw wejscia przeznaczonego do rozbidrki,
»  wykonanie wykopéw pod nowe fundamenty,
»  zasypanie wykopow ,
»  wywoz nadmiaru ziemi,
»  utylizacje ziemi.
1.

5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopéw — materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o
pojemnosci tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowac
nalezy sprzet reczny:

»  lopaty,

»  kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych:

»  Samochdd samowytadowczy,

»  Spycharka gasienicowa.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniac
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane przy uzyciu narzedzi rgcznych. Nalezy
ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
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pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiar6w wykopu wynosza dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgod¢ wiasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm
»  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢c do ww.
wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.
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Przed przystagpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czgstotliwos$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Dokladnos¢ robot:

»  odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopdw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy
wpisywac do:
»  protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci€ na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
prawidlowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

S VVVVVYVY

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszczegélnych robot ziemnych:

Odkopanie fundamentéw [m3],
podktady z materiatéw sypkich [m’],
zasypanie wykopéw [m’],

wywoOz ziemi na sktadowisko [m3],
utylizacja ziemi [m’], [t].

YVVYY
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

»  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych podtozy i podktadéw w zwigzku z przebudowa i rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
InZynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podktady 7 zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materialow sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Podbudowa 7z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggni¢ciu wilasciwej wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment nosnej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

»  wykonaniem podktadéw betonowych,

»  wykonaniem warstwy wyréwnawcze;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)

klasy:

> dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

»  dlabetonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

»  oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego

muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

»  poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 50 minut,

»  koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci
zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejagce podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek

niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi magazynéw
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zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

»  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.

kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z
recepturg

wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$s¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w

YVVVY VYV

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Podtoza i podktady Strona 22




Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkoty Podstawowej w Lednogorze SST B.2.01

warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem réznych
rodzajéw kruszyw.

Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowsg
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatléw
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robé6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:
»  Samochéd dostawczy,
»  Wyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukeji.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

YV YVYY

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

Zaprawe¢ samopoziomujacg mozna sktadowa¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaC€ jej zagegszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
petng glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciagu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podlozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

»  Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

»  Zaprawe uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

»  Zaprawe zageszcza sie 1 Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajac woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupéw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long wyzej.

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

»  Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

»  rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitéw wiekszych niz 2mm.

»  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladow i podtozy sa:

> [m’] podktadéw betonowych,
>  [m’] dla warstwy wyréwnawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. datly

wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkiady nie powinny by¢ odebrane.

»  podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkiadéw i posadzek

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na
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podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami 1

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robaét.
rownosci podktadu.
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa.
prawidtowosci uksztattowania powierzchni.
prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.
prawidlowosci wykonania spadkéw.

dbidr gotowych podktadéw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocen¢ wynikéw badan.
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 = Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogélne i
reguty dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

VVVOVVVYY VY
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwigzku z
przebudowg i rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 | Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzg¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowe] powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw i domieszek, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionac; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ciSnienia wody w MPa, dzialajagcego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace odpowiednikiem
badania wodoszczelno$ci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak réwniez
sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
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cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajqce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
w sposoOb czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacjg betonu.
Powyzsza szczeg6towa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Law fundamentowych Zelbetowych,

»  Zeber rozdzielczych,

»  Wiencéw zelbetowych,

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Beton

Betony konstrukcyjne

Beton dla poszczeg6lnych elementéw konstrukcji:

»  Lawy fundamentowe Zelbetowe — beton C25/30 (B30),

»  Wience zelbetowe — beton C20/25 (B25),

>  Zebra rozdzielcze — beton C25/30 (B30).

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
> nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy,

»  mrozoodporno$¢ - ubytek masy, spadek wytrzymatosci na $ciskanie wg normy,
»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$§wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna,
ale nie wigkszga od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa
Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:

»  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

»  wartosdci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

»  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

»  metoda Ve-Be,

»  metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
>  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

»  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem 1 montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi.
Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okragtymi gtadkimi.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg obowigzujacej normy.
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Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

»  Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w obowigzujacej normie.

» W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i p¢kniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
»  jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretéw gtadkich,
»  jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

»  znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewng¢trzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

»  na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

»  odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢é w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

»  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

>
>
>
>

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
»  nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
»  stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
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Podkladki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny zbrojenia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W
szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczgcie roboét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposOb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielgegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

»  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

»  prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

»  zgodno$¢ rzednych z projektem,

»  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
>

>

>

VVVVVVVVY

wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
prawidtowoS$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

»  szybkos¢ betonowania,

»  sposOb zageszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:
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zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniac latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polagczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

VVVYVYY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednicg zagigcia rowng
co najmniej 20d.

Wewngtrzna S$rednica odgig¢cia strzemion 1 partéw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw 1 podpor masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretow giéwnych lekkich podpér 1 pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

YVVYY

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w spos6b okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu

n/w warunkow:

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem

szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie,

dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub faczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tagczenia

pretéw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

YV V VYV ¥V VYV
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:
»  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
»  £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

»  w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

»  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

»  pompy,

»  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j,

»  podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

»  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

»  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
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»  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

»  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

»  zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowal zasada, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatlego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wod3.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe]
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

»  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

»  peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

»  réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyroéwnacé za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie

wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach

zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane

po usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych

fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywotac¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

»  usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujgcego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania nastgpnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usunigte tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

»  catkowite usuni¢cie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

»  usuni¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cig¢zaru

»  konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,
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usuni¢cie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu
przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach 1 2 MPa w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

dla belek i podciggéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

6.2.

Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z

dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
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sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarOw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy

pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nast¢pujace wymagania:

>

>

>
>

6.4.

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% og6lnej ich
liczby na tym precie,

roéznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

>
>

1 prébka na 100 zarobdw,
1 prébka na 50 m3 betonu,
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» 3 probki na dobe,
» 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidziane]
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujagcych dang partic betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i1 bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:

»  badanie sktadnikéw betonu,
> badanie mieszanki betonowej,
»  badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug | Termin lub czestos¢ badania
1) Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 196-3
- statos¢ objetosci Jjw.
< - obecnosci grudek PN-EN 196-6
S - wytrzymatosci PN-EN 196-1 B tredni J ubvei
£ 72 e ks e red i
\% - sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 J wonejp
= - ksztattu ziaren PN-EN 933-3
§ - zawartosci pyléw PN-EN 933-9
2 - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
S - wilgotnosci PN-EN 1097-6
3
3 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkéw PN-B-06240 zanieczyszczenia

4) Mrozoodpornosé

i domieszek I Aprobata Techniczna
Urabialnos¢ Przy rozpoczeciu robot
o
235 [Toomeng
" . . .
R £ | Zawartosé powietrza Y ¢ g
1) Wytrzymatosé na Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
S 2,) 'Wy tr.zy matos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
3 sciskanie - badania .
N o PN-B-06262 uzasadnionych
2 nieniszczqce
]
S
§ 3) Nasigkliwosc Po ustaleniu recepty, 3 razy w
PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i

raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczalnosé wody

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg 1 niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje Zelbetowe Strona 43




Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkoty Podstawowej w Lednogorze SST B.2.02

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne.

Rozr6znia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
r6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wiksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

»  +20 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
»  +10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie
w stosunku do stup6éw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
»  +£20mm przy L <30 m,
»  £0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
»  £0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
»  +h/300 przy klasie tolerancji N1,
»  +£h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysoko$ci 2hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz:
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»  Xh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,
»  Xh1/400Vn przy Klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byc¢
wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

»  £L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ L/500 Iub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

»  £15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

»  +£20 mm przy Hi <20 m,

»  £0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

»  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wigksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
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» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchyltka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
odchyltka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm,

odchyiki od rozpigtosci projektowych:

belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

VVV VYVV VYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 [cmz].
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Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot,

»  Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogélne i
reguty dla budynkow.

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1:
Postanowienia og6lne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
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PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci skladana przez
dostawce. Czes¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cz¢s¢ 1:
Z}acza spawane/zgrzewane nosne.

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cz¢s¢ 2:
Z}acza spawane/zgrzewane nienosne.

PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Cz¢$¢ 1: Drut zebrowany.
PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czgs¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe.

PN-H-93220:2006 Stal BS00SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcéwka zebrowana.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011 = Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgodnos$ci

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.
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»  PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze¢$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie liczby odbicia

»  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

»  PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

»  PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

»  PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcji betonu.

»  PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

»  PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i
gléwne wymiary.

»  PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

»  PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

»  PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ziacza. Ogoblne
wymagania i badania.

»  PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

»  PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

»  PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

»  PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig -- Podstawy i terminologia

10.2. Inne przepisy

»  Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

»  358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,,Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zwiazku z przebudowg i rozbudowg Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

Konstrukcja stalowa dachu — czesci garazowej budynku.

> Nadproza stalowe nadokienne 2IPN 180 — 2sztuki.
Parametry techniczne zgodnie z dokumentacja projektowa konstrukcji.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napie¢cia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprze¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujacym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciaggarek lub wciggnikéw. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
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Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
polozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montazu zostaly zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié si¢, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych opdznienia lub wpltywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrdbke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposéb ciggly oraz
nie powodowaly ani pekni¢¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci.
Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pgknie¢. W
zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy tarczg
szlifierska. Jezeli jednak czg$ci zlaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.
Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymalosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujagca norma, doktadnie
wyszczotkowac 1 odtluscié, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt
1 Inspektorzy Nadzoru wyraza zgod¢ na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia). Klasy doktadnos$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworé6w w polaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni polaczen na Sruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspéiczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspoétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprze¢tu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
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Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach 1 kompetencjach spawaczy zaréwno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly 1 widoczny . W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow
1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakow a
w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

> odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

YV YVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

Cena jednostkowa montazu 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

> prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
> dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji,
> ustawienie konstrukcji w sposéb zapewniajacy stabilnosc,
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> prace zabezpieczajace teren budowy,
> uporzadkowanie terenu,
> przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6ét budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
betonowych prefabrykowanych w zwigzku z przebudowg i rozbudowg Szkoty Podstawowej w
Lednogoérze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 |Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdéwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  ulozeniem prefabrykowanych nadprozy,
»  ulozeniem stropu ggstozebrowego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogédlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
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powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest).

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN

Nadproza strunobetonowe sg elementami zamykajacymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcji
scian o r6znych grubosciach i przeznaczeniu. Nadproza produkowane sg z wysokiej klasy betonu i
zbrojone strunami ze stali sprezajacej o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 1860, MPa.
Charakterystyka belek:

»  Wysokos¢ 120 mm

> Szeroko$¢ 120 mm,

»  Rozpictos¢ od 1,2 mdo 4,2 m,
»  Klasa betonu: C40/50

Strop gestozebrowy Teriva 28/60

Wymiary stropu:
wysokos¢ 280 mm,
»  rozstaw osiowy belek 0,60 m,

»  najmniejsza szeroko$¢srodnika 80 mm,

»  szeroko$¢ potki 120 mm ( w stopce belki )

»  grubos¢ pétki 40 mm ( w stopce belki )

»  rozpigtos¢ modularna od 2,0 do 7,5 m co 0,2 m,
Wymiary pustaka:
>

>

>

Z

Y

wysokos¢ 240 mm,
szeroko$¢ 520 mm,
dtugo$¢ 240 mm,

uzycie betonu na 1m2 stropu:

> w stopce belki ( klasy C25/30) - 0,005 m3,

»  pustaku beton na kruszywach lekkich, masa 15 kg - 0,012 m3,

»  monolityczny wylewany na budowie (klasy min C20/25, max C25/30) - 0,091 m3,
Zuzycie pustakéw na 1 m2 stropu -6,9 szt.,

Zuzycie belek na 1 m2 stropu -1,67 szt.,

Charakterystyczny cigzar wiasny - 2,05 kN/m; 3,42 kN/m2.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
og0lnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac
bedzie nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki
transportu:
samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
samochdd dostawczy 3-5 Mg.
zuraw samochodowy 18+20t,

Zuraw wieZowy torowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
ZeCZOWym.

Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

YV VYV

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz nadprozy prefabrykowanych SBN
Ukladanie nadprozy

»  Nadproza strunobetonowe nalezy uktada¢ na murach na warstwie za[prawy cementowe;j
klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum 20 mm.

»  Nadproza powinny zosta¢é wypoziomowane zaréwno w kierunku poprzecznym jak i
podtuznym.

»  Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu.

»  Zbrojenie musi znajdowac¢ si¢ w dolnej czegsci nadproza.
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»  Nadproza mozna stosowa¢ w $cianach konstrukcyjnych obcigzonych stropami do pewne;j
warto$ci obcigzen zaleznych od rodzaju nadproza.

5.2. Wykonanie stropu gestozebrowego

Wymagania ogélne:

»  warunkiem przystgpienia do robot jest zgodne z dokumentacja wykonanie podpdr stropu
oraz ich wypoziomowanie

»  belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw
poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.

»  najmniejsza dlugo$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm.
Konce belek nalezy opiera¢ na podtozu z zaprawy cementowe] marki M12 o grubosci 1
20mm.

»  Przy rozpigtosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyjac opieranie belek na ryglach i
wykonanie obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubo$¢ co najmniej 40 mm .

»  oprocz podpdr statych nalezy stosowaé takze podpory montazowe, ktdrych liczba zalezy od
rozpigtosci stropu, jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy
rozpigtosci od 4,00 m do 6,00 m.

»  podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy.

»  Przed ulozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane

Podpory montazowe

Nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpigtosci
6/8 stropu:

» do3,9m- 1 podpore

» 0d4,2mdo 6,0 m -2 podpory

»  powyzej 6,0 m - 3 podpory.

Wience

Na obrzezach stropéw, na $cianach nosnych i §cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w
poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i szerokosS¢ co
najmniej 12 cm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadac si¢ co najmniej z trzech pretow o Srednicy
nie mniejszej niz 10 mm. Zaleca si¢ stosowanie 4 pretéw o Srednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o
srednicy 6 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w
wiencach. Wience nalezy betonowa¢ réwnocze$nie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia
podporowego, dla wilasciwego jest zakotwienia w wiencu, gérne prety wienca powinny by¢
usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

Zebra rozdzielcze

W stropach nalezy stosowal zebra rozdzielcze o szerokosci 7-15 cm 1 wysokosci réwnej
wysokosci stropu. Zebro rozdzielne powinno znajdowaé sie w $rodkowej czesci stropu. Zbrojenie
zebra rozdzielczego powinno sktadac si¢ z dwoch pretow (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi
w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 -12 mm. Prety zbrojenia zeber
rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w prostopadtych do tych zeber wierceniach lub
podciggach, na dlugo$¢ minimum 0,5 m. Przy rozpigtosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy
stosowa¢ dwa zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podpor.

Zebra pod $cianki dzialowe réwnolegte do belek

Pod sciankami dzialowymi wykonanymi w spos6b tradycyjny np. murowanymi z cegly,
usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowe.
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Wymaganie to nie dotyczy lekkich §cianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych w szkielecie
stalowym. Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez ulozenie dwéch belek
kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i zebra
wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ci¢zar Scianki dziatlowe;].

Ukladanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie mi¢dzy nimi nalezy wypeti¢ pustakami stropowymi. Uktadanie
pustakow na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadtym do belek. Powierzchnie
czolowe pustakéw przylegajacych do wiencéw, podciggéw i zeber rozdzielczych powinny by¢
przed ich ulozeniem zamknigte (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych
na ktérych utozone sg belki.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakow oraz po zmontowaniu
zbrojenia wiencOw 1 zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usunga¢ bezposrednio z utozonych
pustakOw zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie woda. W czasie betonowania
(beton klasy nie mniejszej niz B-15) nalezy zwréci¢ uwage na dokladne wypelnienie betonem
wszystkich przestrzeni, prawidtowg gesto$¢ betonu i nalezytg jego pielegnacje w czasie wigzania i
utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop w sposéb obcigzajacy jego konstrukcje to
poziomy transport betonu po stropie moze odbywacé si¢ taczkami po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i1 jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadno$ci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatéw:

» W pionie: +/- 6 mm

»  wpoprzek: +/- 6 mm

»  wzdluz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

»  osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie

> szeroko$¢ spoin, i doktadnos$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidlowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac ich ztacza.
Stwierdzone odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatow sa:

> [m] utozenia nadproza prefabrykowanego.
»  [m2] wykonanych stropéw.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji w/w daty
wyniki pozytywne.

Odbior roboét obejmuje:

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbiér poszczegolnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguly dla budynkéw

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z
przebudowg i rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w za'k'resze wykonywania pokryc' i {construkcp
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 ?Of)l;koc;;ywame pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45262500-6  |Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych 1 komérkowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

»  zamurowaniem istniejacych otworéw okiennych z ceglty petne;j,

»  wykonaniem $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M-6 o grubosci 25 cm na
zaprawie cementowej marki 5,

»  wykonaniem $cian no$nych zewnetrznych i wewngtrznych grubosci 25 cm z pustakow
ceramicznych klasy 15 MPa lub pustakéw silikatowych na zaprawie cementowo-
wapiennej
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> wykonaniem $cian dzialowych z pustakéw ceramicznych lub pustakéw silikatowych na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 1 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15 do 30 MPa.
Wymagania:

»  nasigkliwos¢ 16 %,

»  odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

»  gestos¢ —nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

Bloczki betonowe

»  Wymagania dotyczace bloczkéw betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011.
»  Bloczki M-6,
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»  Zaprawa cementowa marki 5

Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne

Wymiary 250x373x238 mm

Masa  ok. 18 kg/szt.

Zuzycie 11 szt./m?

Zuzycie zaprawy 16 I/m2

Klasa wytrzymatosci 101 15

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/m?Kzaprawa zwykta

Bloki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

» Sciany z bloczkéw silikatowych wapienno-piaskowych wykonywane na zaprawie
cementowo-wapiennej.

>  Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych wapienno-piaskowych wykonywane na
zaprawie cementowo-wapienne.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15 do 30 MPa.

Wymagania:

»  nasigkliwo$¢ 16 %,

»  odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

»  gestos¢ — nie wigeej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla dragzonych.

YVVVYVYYY

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe Strona 69




Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkoty Podstawowej w Lednogorze SST B.2.05

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw
itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubos$ci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potlaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzone;j
zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
»  zakonczy¢ roboty stanu surowego,

»  oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z pustakéw ceramicznych

W przypadku murowania scian z pustakow ceramicznych wilasciwe ulozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie
nieréwnosci podtoza i otrzymac¢ idealnie rowng i wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach
sciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 2 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzyc¢ si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

»  nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,

»  ukladanie bloczkow,

»  dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawg cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co
drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali
nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobéw:
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»  zapomocyg szerokiego przecinaka i miotka,
»  zapomocy pity tarczowej do kamienia,
»  zapomocy gilotyny.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna si¢ od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju
pustakow przeznaczonych na S$ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z
podstawowych elementéw peltnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupetniajacych:
potéwkowych 1 naroznikowych oraz potéwkowych.

5.4. Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe ulozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie
nieréwnosci podtoza i otrzymac¢ idealnie r6wng i wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach
sciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 2 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzyc¢ si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

»  nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,

»  ukladanie bloczkow,

»  dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawg cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co
drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali
nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobdw:

»  zapomocy szerokiego przecinaka i miotka,
»  zapomocy pity tarczowej do kamienia,
»  zapomocg gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
6.2. Wymagania dotyczace materialow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

»  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

»  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

>

>

wymiarow 1 ksztattu bloczku 1 cegiet,

liczby szczerb i pgkniec,
»  odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odehylek l?opuszczalne odchytki [szm ] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci I m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na I mdtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na I m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, —3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t
»  sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

»  protokdét odbioru rob6t zanikajacych

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

»  sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

»  PN-EN413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

»  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

»  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

»  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢

A\

1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

PN-EN 771-2+A1:2015-10  Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe silikatowe.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w zwigzku z przebudowa i rozbudowa
Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majagce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewngtrznych i
wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Folia PE,

Papa termozgrzewalna,
Folia budowlana,
paroizolacja,

YV YVYY
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UWAGA!
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage, aby potaczenie izolacji poziomej z pionowg byto
szczelne.

Doktadne parametry materialéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym 1
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogdlne

. T YVVVVVYVY

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wiystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwna¢ zaprawg cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzior6w oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokragglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do
podioza.

5.4. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajagce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynng izolacj¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

»  na wilgotne podtoze,

»  napodioze smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrédta zaptonu.

5.5. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
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Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
napr¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie¢
poprzez klejenie zaktadéw sagsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawegdzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podioza

Gruntowanie podloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegblnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rOwnomiernie rozlozong mas¢ asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakos$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
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dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna prgdkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

»  podluzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zar6wno podluzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowg_powierzchni izolacji stanowig [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbi6r podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
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8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

»  rodzaj zastosowanych materiatéw,

»  przygotowanie podtoza,

»  prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
>

9.

Y

szczelnose.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych

przy statycznym rozcigganiu

»  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda

skaningu mechanicznego

»  ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

»  Instrukcje montazu materialtdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych

producentow.

A\

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji cieplochronnych i akustycznych w zwigzku z przebudowg i
rozbudowg Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewnegtrznych i wewngtrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z
wykonaniem:

»  lIzolacji cieplnych,
»  Izolacji akustycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacje termiczne i akustyczne:

polistyren ekstrudowany XPS,
styropian podtogowy gr 12 cm,,
styropian gr. 10 cm,

plyty z welny mineralnej gr. 20 cm,
ptyty z welny mineralnej gr. 5 cm,

YVVYVYY

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to material podobny do styropianu - stuzacy
do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wregbem typu
,Zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardo$¢ tych plyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropéw i plaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
matg nasigkliwos¢ stosuje si¢ je do izolacji Scian piwnicznych i1 fundamentowych. Szczegélnie
do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej Sciany 1 odptyw wody. Styrodur winien
wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze
styropianu.. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni
powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna bylo ich oddzieli¢
od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Ptyty
styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania S$cian, stropéw, stropodachéw 1 podlog.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzacych w sktad roztworéw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) 1 z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobéw ze
styropianem.

Welna mineralna.

Wymagania: wilgotno$¢ wetlny max. 2% suchej masy, pltyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc¢.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speinia¢ nastepujace
wymagania:

»  Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

»  wytrzymalos$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

»  nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralne] nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/meK. Wetna mineralna i
welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majag wymiary od 50 do120 cm szerokosci
1 100-180 cm dtugosci oraz grubo$¢ od 4 do 24 cm. Ptyty klasyfikujemy jako: migkkie (o
gestosci 60 kg/m?), péttwarde (od 80 kg/m’ do 120 kg/m?), twarde (od 150 kg/m’ do 180 kg/m?).
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}.aczniki do materialow izolacyjnych

L.aczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s3 do mechanicznego mocowania termoizolacji
z ptyt styropianowych lub welny mineralnej do stropéw i §cian z betonu, cegly lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
Lacznik sktada si¢ z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dlugo$é tacznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej
grubos$ci warstw docieplajagcych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych sktadaja si¢ z kotka 1 osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

> tulei 85 mmi 135 mm
»  wkreta 80mmi 80 mm
»  catkowitej 150 mmi 200 mm

Dla izolacji ze styropianu o lacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowaé taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

»  tulei 85 mmi 135 mm
»  gwozdzia 55mmi 55 mm
»  calkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z welny mineralnej o facznej grubosci 120, 160 i1 200 mm nalezy stosowac taczniki
z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dlugosci:

> tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
»  wkreta 80mmi 90 mm, 80 mm
»  catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac faczniki
z gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

>  tulei 135 mm1i 135 mm, 185 mm

»  gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm

»  calkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm.

Kolnierz ogniochronny

Kotnierz ogniochronny przeznaczony jest do wykonywania ogniochronnych uszczelnien przejs¢
instalacyjnych przez Sciany lub stropy, przez ktére przechodza rury o srednicy < 400 mm
wykonane z:

> tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC)

»  miedzi i stali, w izolacji z elastycznej pianki elastometrycznej (FEF)

lub rury wykonane z:

»  PVC z kablami z izolacja PVC biegnacymi wewnatrz rury PVC,

»  PVC z rurami PP biegnagcymi wewnatrz rury PVC izolowane otuling

Kotnierz jest stosowany do ogniochronnego uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur palnych
oraz rur metalowych przez Sciany 1 stropy. Koinierze sktadaja si¢ z jednej lub kilku
warstw wkladow peczniejacych, wykonanych na bazie grafitu, umieszczonych w zewnetrzne;j
ostonie z nierdzewnej blachy stalowej. W kotnierzach o $rednicy wigkszej niz 160 mm, wktad
peczniejagcy moze by¢ dodatkowo zabezpieczony bawelniang siatka tkang. Stalowa ostona
kotnierza jest wyposazona w klamre¢ (stluzacg do spinania koncéw kotnierza i stabilizowania go
na rurze) oraz w uchwyty montazowe z otworami, przez ktére przeprowadzane sg taczniki
rozporowe, mocujace kotnierz do przegrody. Liczba uchwytéw montazowych jest dostosowana
do rozmiaréw kotnierza. Kotnierze sg dostarczane w formie gotowych wyrobow, bez tacznikéw
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rozporowych. Kolnierz umieszcza si¢ wokot rury, zamyka, a nastgpnie przymocowuje do
przegrody za pomocg tacznikow, ktorych liczba zalezy od srednicy kolnierza.
Kotnierze dostarczane sg wraz z nalepkami identyfikacyjnymi (1 kolnierz = 1 naklejka), ktére
umieszcza si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 25 cm od wykonanego przejscia.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
dat¢ produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

VVVVVVVY
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe 1 okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowg, badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw
mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stala grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy
wigkszej 1losci warstw ptyt.

Do faczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki 1 kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie
ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

»  powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

»  powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

»  pod wzgledem przyczepnos$ci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia
plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada
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si¢ cienkg warstwe klejacag. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg pacg z z¢bami.
Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
material ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych
szczegblowo okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robdt. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropoéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciagty
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ polozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i1 wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rownos$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

naprezenia Sciskajace plyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 6. Jednostka
obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji jest [m2]. Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢
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na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podioza,

prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

YVVYY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny 1 krawedzi od linii proste;j:

»  nie wigksza niz 2 mm

»  w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze niz 1,5 mm

»  ogdétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

»  nie wigcej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

»  nie wigksze niz 2 mm

» ogdétem nie wigkszej niz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami itp.
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Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji
»  nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

»  PN-EN 13163+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie.

»  Instrukcje wybranych producentéw.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwiazku z przebudowg i rozbudowg Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz

452610004 1 dobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepla,
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdélne” pkt 3.1.
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2.2. Warstwy pokrycia dachowego
D1 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY:

»  Styropapa 30-65 cm o klasie reakcji na ogien B(t1) — N|RO
> Paroizolacja,

»  Warstwa wyréwnawcza betonowa 4 cm,

»  Strop gestozebrowy wg konstrukeji,

»  Tynk wewngtrzny.

U

>

WAGA !
Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wykona¢ specjalistyczna firma
wykonawcza, znajagca metody aplikacji oraz zasady prawidlowo wykonanego pokrycia

dachowego.
»  Parametry techniczne materialéw zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.
»  Sprzet potrzebny do wykonania robét:
»  Ciagnik kotowy
»  Przyczepa skrzyniowa
»  Samochdd dostaw. do 0.9 t
»  Spawarka elektryczna wirujagca
»  Wyciag
>  Zuraw okienny przeno$ny
>  Zuraw samochodowy.
4

. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

VVVVVVVY
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoélne:

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do

pracy na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg

potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej

niz +5 0C.

Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,

oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i

topniejgcego $niegu.

»  Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 180C, a nastgpnie rozwini¢ta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na dachu.

»  Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w

trakcie przyklejania.

YV V V V
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Przygotowanie podloza:

»  Podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot.

»  Podloze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu
wody, przyczepnosci papy 1 estetyki wykonania pokrycia.

»  Podloze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu.

5.4. Wykonanie pokrycia dachu przy uzyciu styropianu laminowanego pap3a

Uwagi ogolne i przygotowanie podloza.

Temperatura zewnetrzna powietrza, podloza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie
moze wynosi¢ ponizej +5°C i nie wyzej niz 30°C.Nie wykonywac¢ robdt przy silnym wietrze.
Podtoze powinno by¢: suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, no$ne, rowne.
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Mocowanie plyt izolacyjnych.

Jako material izolujacy nalezy zastosowac ptyty styropianowe z papg zgodnie z normg EPS 100
z jednostronnym laminowaniem warstwa papy podkiadowej na welonie szklanym z zaktadkami
o grubosci 12 cm . Piyty styropianowe produkowane sg na bazie samogasngcego styropianu
zgodnie z normg PN-B-20130:1999, a docieplenia dachéw ptaskich na podtozu betonowym
klasyfikuje si¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia w przypadku pozaru.

Dodatkowe wymagania:

»  wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm, zaktad papy 10 cm.
»  powierzchnie ptyt szorstkie,

»  krawedzie plyt proste, ostre bez wyszczerbien,

»  sezonowanie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.

Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowac klejenie i dodatkowe kotkowanie.

Gruntowanie podioza.

Podloze pod plyty izolacyjne powinno by¢: czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg
asfaltowa. Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podtoza i usunigcie ewentualnego pytu i kurzu,
ktéry zmniejsza przyczepno$¢ kleju.

Klejenie styropianu.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach o szerokosci ok, 40 -50 mm
rownolegle do podluznej osi plyt styropianowych w trzech, czterech rzedach. W strefie
brzegowej podtoza zaleca si¢ natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem do
uktadania kolejnego rzedu plyt z zaktadkami nanosi si¢ warstwe kleju szerokosci ok. 50mm na
uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bgdzie przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu
uktadania nastgpnego odcinka, calo$¢ dobrze dociska si¢ do podtoza. Nastepnie dodatkowo ptyty
izolujace nalezy przymocowa¢ mechanicznie specjalnymi facznikami do mocowania izolacji na
dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest aczniki teleskopowe. Do mocowania teleskopowego
pokry¢ dachowych i ptyt izolacyjnych do betonu nalezy zastosowa¢ kotki GOW oraz wkrety i
kotki rozporowe.

Technologia mocowania:.

Optymalna ilo$¢ tgcznikéw zawiera si¢ we wlasciwym dopasowaniu ilosci do stref dachu z
normy wiatrowej DIN 1055, i tak:
w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m2
w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2
w strefie sSrodkowej stosujemy 3 szt./ m2
Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m. W przypadku nie
zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy zastosowa¢ kominki
wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 30 m2 dachu

YV YVYY

Warstwa kryjaca.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania obrébek
blacharskich oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Stosowane
papy wierzchniego krycia na styropianie laminowanym powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie wymaganymi dokumentami. Stosowac termozgrzewalne papy na
osnowie z tkanin poliestrowych gr. 5,2mm gramatura osnowy 25[g/cm2] wytrzymalo$¢ na
rozcigganie wzdtuzne 900 [N/5] cm, rozcigganie poprzeczne 900 [N5/cm] tamliwos¢ w niskich
temperaturach —30 stopni temperatura migkni¢cia + 120 stopni, ktére wyrdzniajg si¢ dlugim
okresem uzytkowania uwarunkowanym wysoka odpornoscig na promienie ultrafioletowe
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Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza oraz stosowaniem zapraw i klei

montazowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta
materialu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiazujagcymi przepisami w tym
zakresie. Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikle podczas prowadzenia robdt winne by¢
konsultowane z projektantem badz z doradcg technicznym producenta materiatu.

S.5.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad:

>

YV V V V

>

palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

ptomien wszystkich palnikdw powinien by¢ silny i rownomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,
niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powloke
asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstggi) 1
powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

fragment wstegi papy z nadtopiona powltoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci waltka papy.

Przygotowanie podloza:

>

>

>

podtoze musi by¢ wystarczajagco wytrzymale i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,
podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepnosci papy 1 estetyki wykonania pokrycia,

podioze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajagco wytrzymate i sztywne, by nie
nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie

>

rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza 1 zwija z kazdej strony
do srodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig stron¢ papy i podtoze jednocze$nie wolno
rozwijajac rolke

folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podtoza,
zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstggi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

zaktad wzdluzny i poprzeczny papy podkitadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokosci jak w papie wierzchniego krycia,

zaktady papy nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania w
duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok.
0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca
wyplywu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,
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»  wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu,

»  zaklady poprzeczne papy nalezy przesunag¢ tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdluz wstegi papy podktadowej i wierzchniej
musza by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o potowg szerokosci rolki,

» W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowac klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony
przy zgrzewaniu; pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na
wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowag
mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

»  do obrébek ogniomuréw, $§wietlikéw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystepowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na
wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

» w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowaé pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz
0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z
projektem 1 jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i1 wyroby majg
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng i koncowa dotyczacg pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne: pkt 7.

8.2. Odbioér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

> peina dokumentacj¢ powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodnos¢
w/w robét z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materialéw 1 wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢
program.

VVVVYVY VYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg¢. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki Badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostoni¢tg ptyta grzejna.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci i
szerokosci.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przy sciskaniu.

vV V VYV ¥V V¥V VV VYV VY
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> PN-EN 1602:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozorne;j.

> PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymalosci na rozcigganie rownolegte do powierzchni.

> PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krétkotrwatej nasigkliwosci woda metodg czgSciowego zanurzenia.

> PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czeg$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

> PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci 1 ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

> PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci 1 gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

> PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Cze¢s¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

> PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

> PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Podstawy i terminologia

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
w zwigzku z przebudowg i rozbudowg Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45200000-9

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 | Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz
odprowadzenie jej z polaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem:

>  obrdbek blacharskich,

»  systemu odwodnienia dachu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obroébka blacharska:
Obrdébki blacharskie wykonywac z blachy tytanowo-cynkowe;j.

System odwodnienia dachu:

»  Rynny i rury spustowe do uzgodnienia z Inwestorem.

Wszystkie elementy odwodnien 1 ofasowan budynku powinny by¢ wykonane ze szczegdlna
starannos$cig, zapewniajgca obiektowi maksymalna szczelno$¢ przeciwwilgociowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzystac z:
»  narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),
»  elektronarzedzi,
»  rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrébki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym 1 przy
zapewnieniu stalego dostegpu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

VVVYY
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Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien 1 rur powinna
leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ si¢ z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysokosé
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane s3 w wiazki i pakowane do rekawdw z
folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sa w tekturowe pudta. Ostre krawegdzie stojakow i
srodkéw transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprze¢tu mechanicznego nie wolno dopuscic¢
do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

>
>

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przeniesienie ruchOw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niS 0,5 m
od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”

pkt 5. Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2.

Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidlowosci wykonania,

»  wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, pgkniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
> 1 [m?] wykonanych obrébek blacharskich,
» 1 [m] zamontowanych rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  poprawno$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

»  poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly-

warunki techniczne dostawy.

»  PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe lgczone na zaktad

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z przebudowq i
rozbudowg Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych wykonaniem i renowacja elewacji.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdélne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykonczenie elewacji

>  Sciana zewnetrzna — tynk elewacyjny cienkowarstwowy

Uwaga:
Parametry materialéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
dat¢ produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

VVVVVVVY

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
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5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowac podioze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie
elementy utrudniajagce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigta¢ tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi §ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elektrycznych. Na nowo
trzeba bedzie tez zamocowaC niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo
przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskaé
trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego wilasciwosci.
System mozna wykonywac nie tylko na Scianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej,
ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza
polega tez czg¢sto na jego wyréwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggnigcie wlasciwego
powiazania plyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy
klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podioza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w ré6znych miejscach budynku 8-10
prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejace;,
nakladajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docis$nigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek
styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢
podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokrgtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo si¢ kruszg i odspajaja mozna je uznac za stabe.
Jesli za$ podtoze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy
betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow powodujacych oslabienie
przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto $ciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chtonagcych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ 1 silnie nasigkliwymi. Podloza
problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wigc niezb¢dna woda. Chtonnos$¢ mocno nasigkliwych poditozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chionnosci polega na spryskaniu S$ciany wodg i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast §ciana przybiera
ciemniejszag barweg, oznacza to, Ze nalezy ograniczy¢ chlonno$¢ S$ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w
podtoza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwicksza takze
przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujaca
nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwna¢ wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
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dotu. Listwag jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg
tasSmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostepu
swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczyC skrzydto drzwi
zewngetrznych 1 oddzielnie ich o$cieznic¢ (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk o$cieznicy
okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy je usung¢.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz o$cieznicy i $ciany. Pianka montazowa
uszczelni 1 dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej
nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdluz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wiaczniki o$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wylaczeniu
napi¢cia zasilajacego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu
styropianu wylacznik oddali si¢ od Sciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejgcym za posrednictwem kostki przylaczeniowe;.
Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwoér przewleka si¢ przedluzony przewodd elektryczny. Denko ostaniajace puszke
elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie
w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna szklanego — tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowg tapka do wyrywania
gwozdzi. Podlozona pod lepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznos$ci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mozna wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej
po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dtugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki
na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyjac kolek, poglebi¢ otwor i ponownie wbic¢ trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gléwki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzjg¢, co do
koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podioze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., woéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym
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zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka
petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie §ciany na
skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te
musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w
polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.
Partie budynku szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona
ze szczegblna, starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym
papierem S$ciernym. Warstwe zbrojong po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé
podktadowa masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego p6zniej tynku. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robét 1 niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zapraw¢ nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym
dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zebatg strong pacy. Czynnos$¢ ta
pozwoli uzyska¢ jednakowa grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub walka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie
jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzyc¢ si¢ deska, prowadza réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowa¢ przy pomocy
poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca
si¢ kielnig i wstepnie wyrownuje pac¢ stalowa Po lekkim przeschnig¢ciu zaprawy nalezy ja
ponownie zwilzy¢ wodg 1 zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzace;.
Gdy zaprawa zwiaze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajac 1 wyréwnujac zaprawe¢ w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu
deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztaltt. Warstwa zbrojona, stanowigca podioze
pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nieréwnosci 1 slady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i1 innych
potaczen. W szczeling pomigdzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelnic¢
styk masg trwale plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowe;j
oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.
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Styki pomig¢dzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia
szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z
pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed woda opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobkg blacharska
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciggnag¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé rowniez paca stalowa
gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy
tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza 1 podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknac
powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg
produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogélne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3
mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest [m?] wykonanego tynku silikonowego wraz z
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne: pkt 7.
Odbidér czesciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowac¢ prawidtowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowose
wykonania naroznikéw, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST 1 PB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

»  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z
ustawieniem, eksploatacjag i demontazem rusztowan w zwigzku z przebudowg i rozbudowa
Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262110-5 |Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajagcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogélne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wiasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa w obrgbie pasa robot
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

»  Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta badz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng 1

zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porg¢czami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

»  zmroku, jezeli nie zapewniono o$§wietlenia dajacego dobrg widocznosc,
»  w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
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»  podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

»  w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow s3 mniejsze niz:
- 2 m dla linii NN,
— S5mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdlalinii WN do 30 kV,
- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczyé spod
napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowa¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone
w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odleglos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtosc
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje¢ piorunochronnag,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie

od wyladowan atmosferycznych.
Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potaczenie wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odlegtosé
migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajagcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wilasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do
1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociaggi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokoS$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
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nietypowych, (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robét montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

»  sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowaniao H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
»  sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewnetrzne,
»  sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10%
ilosci zakotwien wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - no$no$¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru rusztowania.

YV VVV VVY

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

»  przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

»  przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

»  przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zalozenia oslony z siatki, 1 wykonania daszkéw ochronnych nad
wejéciami jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;
»  PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;
»  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne
wymagania i badania
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w zwiazku z przebudowa i rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

»  tynki wapienne,

> tynki-cementowo-wapienne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre witasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podioza
oraz odpowiednie wilasciwosci techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 1 PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okre§lone s3 w normie
PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych roéwnej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:

»  réwne,

»  nosne i mocne,

»  wystarczajaco stabilne,
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jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilZzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej +5 °C.

Ostrzezenia 1 wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych probleméw.

YV YVYY

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5 m wzdluz dlugosci 1
wysokosci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gléwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
scianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$§¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg
faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

Wykonanie gltadzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos$¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pegdzla.

5.4. Wykonanie tynkéw wapiennych

Tynki wapienne sg uniwersalne i mogg by¢ aplikowane na niemal kazda mineralng powierzchni¢
(np. cegte silikatowa, beton 1 bloczki betonowe). Nie wymagaja rowniez stosowania produktow
zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do powierzchni (dotyczy $rodkéw gruntujacych i
adhezyjnych). Wazne, by przed polozeniem tynku podtoze nie kruszylo si¢, bylo czyste i suche.
Tynk wapienny mozna tez z powodzeniem naktada¢ na inne, stare rodzaje tynkéw (jesli
zdecydujemy si¢ na takie rozwigzanie, nalezy pamigtac, by nowy tynk byt stabszy od starszego).

Powloka bezpieczna dla alergikow

Tynk wapienny jest robiony z naturalnych skladnikéw, a dzigki porowatej strukturze
powierzchni charakteryzuje si¢ dobrg przepuszczalnoscig pary wodnej i dwutlenku wegla.
Zaprawa wapienna reguluje tez poziom wilgotno$ci w pomieszczeniu — samoistnie usuwa na
zewnatrz nadmiar wilgoci, ktora juz zdazyta zagosci¢ w mieszkaniu. Odpornos¢ na korozje
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biologiczng sprawia, ze w mieszkaniu nie powstaja grzyby (wapno ma bowiem odczyn
zasadowy, ktérego nie lubig grzyby zerujace w warunkach domowych) — ze wzgledu na te
wlasciwos¢ tynki wapienne sg stosowane m.in. w szpitalach, ztobkach i szkotach. Naturalne
wlasciwosci tynkow wapiennych sprawiaja, ze sg one stosowane w mieszkaniach o0s6b
cierpigcych na réznego rodzaju alergie i astme¢ (zawilgocenia i grzyby wywotuja i wzmagaja
choroby gérnych drég oddechowych).

Samonaprawialnos¢ powloki tynkowej

Na skutek oddzialywania termicznego i zmieniajgcej si¢ wilgotnosci powietrza, powloka
tynkarska moze si¢ delikatnie rozszerzac¢ 1 kurczy¢. Powoduje to powstawanie mikrouszkodzen,
ktére moga by¢ powigkszane przez wnikajacg w nie wode¢ (dotyczy to miejsc o podwyzszonej
wilgotnosci, a takze tynkow zewnetrznych). Tynk wapienny jest jednak na tyle elastyczny, by
mate peknigcia zasklepialy si¢ na nim samoistnie. Pracuje on razem z powierzchnia, na ktérg jest
naniesiony — dzigki temu nie odkleja si¢ od podloza i rzadziej pgka od innych powtok. Takie
wlasciwosci majg wszystkie tynki, w ktérych spoiwem jest wapno. Stopien samozabliZniania si¢
jest uzalezniony od jego ilosci zawartej w zaprawie.

Dlugi czas schniecia

Tynk wapienny ma dtugi czas schnigcia — po rozrobieniu mamy prawie trzy godziny na jego
wykorzystanie (po tym czasie bedzie powoli zastygal w pojemniku). Przyjmuje si¢, ze przy
optymalnej wilgotnosci otoczenia 1 mm tynku naniesionego na powierzchni¢ schnie przez 24
godziny. W zaleznos$ci od ilosci zastosowanych warstw, wyniesie to od tygodnia do dwdch
tygodni. Daje nam to czas na spokojne nanoszenie warstw tynku i wprowadzenie poprawek.
Uwaga! Proces schnigcia tynku musi nastgpi¢ naturalnie, nie nalezy przyspiesza¢ go w zaden
sposob (dotyczy to réwniez intensywnego wietrzenia). Jesli wyschnie za szybko, bedzie istniato
ryzyko pekania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposOb umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegdolnosci:
»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVVVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym 1 wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z. powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 1
powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

»  pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

»  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
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»  trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocen¢ wynikéw badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

»  Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie tynkow 1 gladzi,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonow.

»  PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

»  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

»  PN-EN998-2:2012  Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

»  PN-EN-197-1:2012  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

»  PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarzadzania
jakoscig -- Podstawy 1 terminologia.

»  PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

»  Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w zwigzku z
przebudowg i rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe —w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie scian

45431000-7 | Ktadzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 | Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

» W miejscach umywalek glazura na zaprawie klejowej, pod nig ptynna folia wg zalecen
producenta. Kolorystyka glazury oraz doktadniejsze wytyczne do zatwierdzenia z
Inwestorem.

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzagdzenia do przycinania
ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwa¢ jak najkrécej 1 w warunkach jak najbardziej zblizonych do
uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, kartony nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢,
przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawegdziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami uzywac jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub

bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy

mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

»  podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
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do osadzania wykladzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podlozy pod wykladziny powinny by¢ réwne i1 tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.
przed przystagpieniem do okladzinowania powierzchni Scian i posadzek nalezy takze
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementéw armatury 1 uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz polowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zgbata,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchni¢, aby ptytki mogly by¢ naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do
podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za
pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie
prac nalezy stosowa¢ odpowiednie S$ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile
naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowal z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne
systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne”

ogolnej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem okladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania rob6t wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robédt
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST 1 PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogdlne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okladziny $ciennej z plytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i sprzetu,
»  wykonanie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-ENISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

»  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

»  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki
odbioru.

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

»  PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

»  PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykonczenia posadzek w zwiazku z
przebudowg i rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian.

45431000-7 | Ktadzenie plytek.

45431100-8 | Ktadzenie terakoty

45431200-9 | Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubos$ci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczng
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
»  posadzek ceramicznych,
»  posadzek z wyktadzin PCV.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialbw do wykonania rob6t podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi Inwestora..

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narz¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozgbna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatéw.

VVYVVVVVVVVVVVY VVYVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Materialy 1 elementy muszag by¢ przewozone sSrodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok.1 m” plytek.

»  Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

»  Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
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Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Transport materialow

Ptytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$cisle obok siebie. Na S$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

VVV & V

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbg¢dnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/m3.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyltej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wod3.

5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

YV VYV V V

Przygotowanie podloza:

»  Zpowierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.
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»  Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

> Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin

> Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu 1 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

»  Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzng
kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzn uktadanych
pol kontroluje si¢ tata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa
do spoinowania.

» Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

5.3. Wykonanie posadzki z wykladziny

Przygotowanie podloza:

Podloze nalezy wyréwna¢ za pomoca masy wyréwnujacej. Powinno by¢ gtadkie, twarde, czyste
1 trwale suche. Forbo Europlan to wysokiej jakosci masa wyréwnujaca. System Forbo Quickfit
jest alternatywnym systemem przygotowania podtoza, szczegdlnie polecany w miejscach gdzie
wymagane jest wyciszenie pomieszczenia. Montaz na klej standard FORBO, wg instrukcji
producenta

Wykladzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10 °C.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia 1 luzno ulozy¢ na podkladzie, tak aby arkusze
tworzyly zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowac¢ przez jednoczesne przecigcie obu
zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.

Wyktadzing uklada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do Sciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowa¢ klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku. Nanosi¢ na podiloze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocg
szpachli/packi z¢batej lub waltka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wykladzing 1 starannie ja ukltadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sit¢ umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na srodku mocujagcym. Im pdzniej potozymy wykladzine tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +16 °C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podioza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.
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Wykladzina w plytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10 °C.

Wyktadzing uklada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do Sciany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wykladzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzdr na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykladziny stosowac klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku. Nanosi¢ na podiloze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocg
szpachli/packi z¢batej lub waltka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wykladzing 1 starannie ja ukltadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sitg¢ umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na srodku mocujagcym. Im poézniej potozymy wykladzine tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +16 °C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podioza; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzen powierzchni klejem.

Cokoly:

wywinigcie wyktadziny na $ciang¢ na wysoko$¢ 10 cm, przy pomocy profilu wyobleniowego,
montaz na klej kontaktowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

»  spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.
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»  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego
dzwieku.

»  odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m
( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

»  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz
2 mm na catej di. taty),

»  prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do
1 mm.

»  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

»  nieréwnoS$ci powierzchni mierzonych jako przeswity mi¢dzy tata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),

»  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki).

»  przebiegu i wypekienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

»  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z ptytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,
»  w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.
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Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscic¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Odbiér okladzin i wykladzin z plytek gresowych oraz terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢
wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.
Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa

»  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnosci do podtoza

»  prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
»  szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuni¢cia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mzl posadzki ceramicznej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

»  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

»  wykonanie posadzki gresowej,

> wykonanie cokolikéw,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powlok malarskich zewnetrznych i wewngtrznych w zwigzku z
przebudowg 1 rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
,»Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okreslania wymiar6w 1 pojemnosci” 1
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

»  mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Dobér farb i koloréw do poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprze¢t budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajagcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawag
cementowq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktéra wydano aprobat¢ techniczng.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okreSli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usuni¢cia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzié¢
ponowna kontrole podlozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku)

» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigeksza niz 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,
w 9% masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6

ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknig¢tych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

»  catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o§wietleniowej,

»  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

»  calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

»  wykonaniu biatego montazu

»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

»  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niska wydajnos¢;

»  Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnigciu;

»  Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podloze.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzglgdu na
prostote i duzg wydajnosc¢;

»  Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢é wszystkie
nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

»  Nalezy pamicta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podioza,

»  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

»  dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

»  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania powlok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
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wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozltozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem S$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narze¢dziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powloki malarskiej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

> dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

»  wykonanie powloki malarskiej farba,

»  uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby 1 lakiery- Wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czeg$¢ 1: Klasyfikacja

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na montazu elementéw stolarsko-slusarskich w zwigzku
z przebudowa i rozbudowg Szkoty Podstawowej w Lednogérze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rozne ustugi

93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 | Ustugi slusarskie.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny — czg$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i1 rozciaganych
usztywniajacych konstrukcje,

Zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobéw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,
Nakiadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
Ksztattownik — wyréb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.
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Wytaz — otw6r komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
»  Stolarke i §lusarke okienng i drzwiowa,
»  Parapety zewngtrzne i wewnetrzne,
»  Elementy dodatkowe
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty obj¢te prawem.
Elementy §lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

»  Stolarke okienng zaktada si¢ w kolorze biatym.

»  Drzwi wewnegtrzne do klas - pelne, metalowe - skrzydia peine, drewnopodobne,
okleinowane.

»  Drzwi wejSciowe oraz z wiatrolapu projektuje si¢ na profilach pcv szklone szklem
bezpiecznym, z samozamykaczem.

UWAGA: wszystkie szczegoty dotyczace okien i drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe okien i

drzwi w cze$ci wykonawczej. Przed ztozeniem zamodwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na

miejscu wbudowania stolarki i przeszklen

Parapety

»  Parapety wewnetrzne z konglomeratu.
»  Parapety zewng¢trzne z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Elementy dodatkowe

»  Daszek szklany nad wejsciem - szklto bezpieczne, hartowane, mocowanie punktowe
systemowe ze stali nierdzewnej,

»  Wycieraczka stalowa zewngtrzna

Szczegdtowe parametry zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi Inwestora.
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3. SPRZET

Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

»  $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

»  farbi lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
»  kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy $§lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaC stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzgtu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oSciezy nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i1 bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i1 stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
»  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
»  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone 1 przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzié¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

»  na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

»  maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

»  dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,

»  na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcj¢ z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

» 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace

utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace

stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngetrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uktada si¢ podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych
nalezy przygotowac¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo 1 higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do poditoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymalosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzng taczonych czesci lub elementow.
Do taczenia elementdw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy
rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

wcisng¢ kotek w wywiercony otwoér lekkim uderzeniem mtotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej giebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

kotwe¢ posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiaggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.
ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzenh wyrywajacych powinny byc¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

VVVVEVYVVYVYY
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
»  zgodno$¢ wymiaréw,
»  jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
»  prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
»  sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wymiaréw
stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢
wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng.
Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

> [mz] — montowanych okien i drzwi,

[kpl] — dostawa okien i drzwi,

[szt] — dostawa i montaz drzwi,

[m] — montowanych parapetéw,

[m2] — montowanych parapetéw zewngetrznych.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

YVVYY
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
»  jakosc¢ dostarczonej stolarki i §lusarki
»  poprawnos$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB
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8.2. Odbioér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

YVVV VVYV

8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

»  prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robét

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [1m2] stolarki 1 Slusarki okiennej i
drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzg¢dzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki okiennej,

montaz stolarki 1 §lusarki drzwiowe;j,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

VVVVVVVYVY

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] stolarki i Slusarki drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzg¢dzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki i $lusarki drzwiowe;j,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

YVVVVVVVY

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéow obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,
»  dostarczenie narzgdzi i sprzgtu,
»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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»  montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

»  uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-ENISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia.

»  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

»  PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z przebudowg i rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lednogorze.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodag wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podtoze — warstwa podloza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podioze gruntowe ma matg nosnosc.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4. Zakres robot objetych SST

Wykonanie opaski woko6t budynku z kostki betonowe;.
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1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”
2.2. Nawierzchnie utwardzone,

Nawierzchnie

> Nawierzchnia opaski — kostka betonowa,
»  Kraweznik betonowy,

»  Stopien betonowy wejsciowy.

2.3. Wyszczegolnienie materialow

Kostka brukowa betonowa

Nalezy zastosowa¢ betonowa kostke brukowa wg PN-EN 1338, spetniajacg ponizsze
wymagania:

»  dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm:  +2mm

odchylki ptaskosci 1 pofalowania przy dlugosci pomiarowej 300 mm

wypuktos$¢ 1.5 mm, wklgstos¢ 1.0 mm

odchylki ptaskosci 1 pofalowania przy dlugosci pomiarowej 400 mm

wypuktos$¢ 2.0 mm, wklgstos¢ 1.5 mm

odpornos¢ na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajacych klasa 3, zat. D
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T > 3,6 MPa

kazdy poj. wynik > 2,9 MPa

odpornos$¢ na $cieranie klasa 3, zal. H normy

nasigkliwo$¢  <5%

VVVVYVY 'V

Na podsypke nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

»  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

»  piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig
mieszank¢ cementu i1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

»  kruszywo drobne 0/2, 0/4 Tub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartos$¢ pytow f10,

»  kruszywo 1/4, 2/5 Tub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20,
zawartos¢ pyléw klarowana (max do 10% pytéw),

do wypetniania spoin w nawierzchni
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»  kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$¢
pylow f3,

»  inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych,

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340:
»  odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajace;j:

< 1,0 kg/m2
< 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)
»  wytrzymatos$¢ na zginanie klasa 3

»  odporno$¢ na Scieranie klasa 4
»  nasigkliwo$¢ <4%

Beton na lawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode¢ pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang
normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak réznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu
powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos$¢ do robot.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki 1 zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego b¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa PN-B-06714-26
wzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie PN-B-06714-12

L 0,5
wiecej niz:

4 | Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO;, %, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe¢ i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajéw kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie 1 spinane tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uklada¢ na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé
warstwy konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4.
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5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton roz$cielany w szalowaniu powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawegznika nalezy zalewa¢ szczeliny masg
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materialem dost¢gpnym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢
sprawnos$¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw roboét, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w
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punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jako$ci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos$¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegtos$¢ spoin, szerokos¢ 1 wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
z3da¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
»  glebokosci koryta £ 1 cm,
»  szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypkKi.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokosci spoin,

»  sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

»  sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

»  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem 2z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

>
>

[m2] utozenia nawierzchni,
[m] utozenia kraweznikéw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

>
>
>

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,
zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

>
>
>

przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawe¢zniki betonowe - Wymagania i metody badan

»  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe 1 lotniskowe - Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

»  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

»  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

>  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

»  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

»  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
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»  PN-B-30020 Wapno
»  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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