
OPIS TECHNICZNY 

 

- do projektu rozbudowy sieci wodociągowej dla projektowanej 

zabudowy jednorodzinnej w Łubowie   

(dot. działek nr 207/4, 207/21, 208/2, 208/6 i 208/9) 

 

1. Inwestor: Gmina Łubowo 

      

2. Materiały wyjściowe do projektowania: 

 

2.1 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500     

2.2 Projekt techniczny budowy sieci wodociągowej    

          w Łubowie 

2.3    Wizja w terenie oraz uzgodnienie zakresu projektu                   

          z inwestorem 

 

3. Charakterystyka terenu inwestycji: 

  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy sieci 

wodociągowej dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej.  

Trasę przewidzianej do realizacji sieci wodociągowej ustalono 

częściowo w obszarze gruntów rolnych oraz w pasie istniejących ulic 

osiedlowych. 

Źródłem wody dla zasilania sieci wodociągowej rozdzielczej jest Stacja 

Uzdatniania Wody w Łubowie użytkowana przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Fałkowie. 

 

4. Opis projektowanej inwestycji 

 

4.1. Sieć wodociągowa  

 

Planowany do realizacji odcinek sieci wodociągowej projektuje się 

podłączyć do istniejącego odgałęzienia sieci z rur A – C  

Φ 80 mm wykonanego w latach 1972 – 1973 (wg przebiegu określonego  

przez inwestora oraz na podstawie wywiadu terenowego). 

Ponadto przed przystąpieniem do robót oraz przed zakupem materiałów 

potrzebnych do wykonania projektowanej wcinki w istniejącą sieć 

wodociągową, należy w miejscu wcinki wykonać odkrywkę rurociągu 

wodociągowego, celem ostatecznego ustalenia jego średnicy i materiału.  



Projektowaną sieć wodociągową przewiduje się wykonać z rur PCV  

Φ 110 mm i 90 Φ mm z węzłami z kształtek żeliwnych kołnierzowych. 

Projektowaną sieć należy układać na podsypce z piasku lub innego 

gruntu sypkiego rodzimego zachowując minimalną głębokość przykrycia 

1,6 ÷ 1,7 m. 

Uzbrojenie projektowanej sieci stanowić będą zasuwy kołnierzowe 

żeliwne Φ 100 mm i 80 mm oraz hydranty p.poż. nadziemne Φ 80 mm 

(wg lokalizacji przedstawionej w części graficznej).                                

Na końcówce sieci, w węzłach oraz przy hydrancie należy wykonać 

bloki oporowe (wg rozwiązania przedstawionego w części graficznej).  

Zasuwy odcinające należy oznakować w powszechnie przyjęty 

sposób tabliczkami informacyjnymi zamocowanymi na słupku 

stalowym.Teren wokół skrzynek zasuw i przy hydrancie należy umocnić 

prefabrykatem betonowym lub przez obrukowanie w promieniu 0,5m. 

W toku wykonywania wykopów pod projektowaną sieć wodociągową 

może nastąpić uszkodzenie rurociągów drenarskich (w szczególności  

nie naniesionych i nie zinwentaryzowanych na planie realizacyjnym).  

W związku z powyższym wykonawca robót w razie ewentualnego 

uszkodzenia drenażu melioracyjnego jest zobowiązany do jego naprawy, 

przy udziale inspektora nadzoru oraz właściciela gruntu rolnego. 

            Ponadto z trasą projektowanej sieci wodociągowej mogą się  

            krzyżować istniejące przyłącza wodociągowe (nie zinwentaryzowane), 

            w szczególności do zabudowań znajdujących się na działkach 

            nr 207/1 i 207/3. Wymienione przyłącza należy podłączyć do 

            projektowanej obecnie sieci z rur PCV (po wykonaniu płukania 

            dezynfekcji i badaniu wody). 

                 Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 360 mb. 

 

            5.  Uzgodnienia  

 

                  5.1   Powiatowym Zarządem Geodezji, Kartografii, Katastru 

                          i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b 

                  5.2   Orange Polska S.A w Łodzi, ul. Bałuckiego nr 10/12 

                  5.3   INEA S.A. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

                  5.4   OPERATOR WSS. Sp. z o.o. Wysogotowo ul. Wierzbowa nr 84 

                          62 – 081 Przeźmierowo 

          5.5   Urzędem Gminy w Łubowie 

        5.6   Zainteresowanymi właścicielami i użytkownikami gruntów 

 



            6. Uwagi końcowe 

 

 6.1  O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić 

zainteresowanych właścicieli i użytkowników terenu inwestycji 

z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

        6.2  Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego    

należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy 

rozpoznać przy udziale zainteresowanych stron przebieg uzbrojenia  

podziemnego (dot. w szczególności przebiegu istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych) oraz wykonać tzw. 

przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia.  

W razie natrafienia i uszkodzenia urządzeń podziemnych (również nie 

naniesionych na planie realizacyjnym), wykonawca robót winien 

spowodować ich naprawę w porozumieniu z inwestorem i na warunkach 

użytkownika urządzenia (dot. m. in. drenażu melioracyjnego oraz 

przyłączy wodociągowych). 

  6.3  Przed przystąpieniem do robót oraz w toku ich realizacji należy 

uwzględnić treść uzgodnień i opinii organów i jednostek uzgadniających 

niniejszy projekt budowy sieci wodociągowej. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na treść uzgodnienia m.in. z firmą ENEA S.A Operator 

w Gnieźnie. 

        6.4  Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej 

inwentaryzacji ułożonej sieci wodociągowej. Na głębokości 0,3 m 

nad rurą wodociągową należy ułożyć taśmę znakującą koloru 

niebieskiego. 

        6.5  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w obszarze 

działek rolnych nr 207/21 i 208/9 należy zdjąć warstwę ziemi 

próchnicznej do głębokości 0,3 m i ponownie rozmieścić w poziomie 

terenu po zasypaniu wykopu. 

        6.6  Uszkodzoną nawierzchnię dróg osiedlowych (działki nr 207/4  

i 208/6), należy naprawić m. in. przez odpowiednie zagęszczenie zasypki 

wykopu oraz umocnienie nawierzchni np. warstwą żużla granulowanego. 

Ponadto przed przystąpieniem do robót w pasie istniejących dróg, należy 

zwrócić się do właściciela lub administratora drogi o wyrażenie zgody, 

ustalenie terminu i warunków czasowego zajęcia pasa drogowego. 

        6.7 Wcinkę w istniejącą sieć wodociągową A – C wykonać 

            po zakończeniu montażu całości odcinka sieci PCV, aby zapewnić 

            dopływ wody z sieci A – C do istniejących przyłączy.  

            Termin realizacji wcinki w istniejącą sieć A – C wykonać  



             w porozumieniu z dostawcą wody tj. Zakładem Gospodarki 

             Komunalnej w Fałkowie. 

 6.8  Po wykonaniu projektowanej sieci, prób szczelności             

oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zasypki wykopów należy wykonać 

niezbędne płukanie i dezynfekcję wykonanego rurociągu. 

Po wykonaniu płukania i dezynfekcji zrealizowanej sieci należy zlecić 

wykonanie badania wody w charakterystycznych punktach   

np. z hydrantu przez Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną            

w Gnieźnie. 

        6.9  Końcówki sieci wodociągowej A – C wyłączonej z eksploatacji 

należy zaślepić np. zaprawą cementową. 

 6.10  Zrealizowaną sieć wodociągową (w stanie odkrytym) należy 

zgłosić do odbioru upoważnionemu przedstawicielowi dostawcy wody 

tj. Urzędowi Gminy w Łubowie. 

                    6.11  Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  

            przepisami i normami z zakresu wykonawstwa i BHP, a w szczególności 

            wg warunków technicznych, ich wykonania i odbioru. 

 

 

Gniezno, lipiec 2020 r. 

                                                                          

  

              


