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KOSZTORYS  OFERTOWY    177-00-000

CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji

Budowa: Fałkowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Fałkowie

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Firmy: Z.G.K. i BAS-CHEM

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

Dopłata / opust od całości

podatek VAT

........

........

..... %

........

........

 ........

 ........

..... %

..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Sporządzający: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY    177-00-000

CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji

Budowa: Fałkowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Fałkowie

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Firmy: Z.G.K. i BAS-CHEM

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót

stawka robocizny kalkulacyjnej

dopłata do robocizny

poziom cen materiałów

koszty zakupu materiałów

poziom cen sprzętu

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

Dopłata / opust od całości

podatek VAT
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Kanalizacja sanitarna - roboty 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Przepompownia - roboty ziemne i 
instalacyjne

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

6 Przejścia przez przeszkody terenowe 
oraz roboty towaszyszące

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji

Budowa: Fałkowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Fałkowie

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Firmy: Z.G.K. i BAS-CHEM

Inwestor: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym km 0,125 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład. głęb.
3,0 m³ 29,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 63,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  201-02-18-03-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 4 na odkład m³ 21,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12460 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03940 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 41 KNR  201-02-06-03-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 17,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13610 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03850 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15920 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 42 KNR  201-02-06-04-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 50,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16220 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04610 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,16810 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 43 KNR  201-02-06-05-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 4 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 17,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17340 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,06460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18940 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  201-03-17-04-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 
1-2 m³ 4,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,68080 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  201-03-17-05-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 
3-4 m³ 16,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29475 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............
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1 70 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 7,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 16,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 16,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  201-03-10-03-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 4 m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,50485 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  201-03-10-07-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 4 m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  201-03-21-01-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami 
drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2 m² 49,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59363 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00960 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00360 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00105 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............
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1 140 KNR  201-03-21-02-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami 
drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 m² 197,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55056 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00960 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,11900 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00360 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00105 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 29,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 63,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  201-02-30-03-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 4 m³ 21,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01710 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 23,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR  201-05-01-02-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 4 m³ 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,64833 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNR  201-03-20-04-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 m³ 4,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15555 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNR  201-03-20-05-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 m³ 16,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35610 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

2 Kanalizacja sanitarna - roboty instalacyjne
 

 

2 10 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 98,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2 20 WKNR W218-04-08-02-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 mm klasy S lite łączone na wcisk metr 125,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 WKNR W218-05-17-02-01 
Studzienka PP/PE ø 425 L=1,7 m z rurą teleskopową i włazem D - 400 szt 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6166 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 425 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 425x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel A15 do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki rurociagów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami m² 190,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2 50 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 160 mm szt 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 1,73000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,10000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  218-05-04-04-00 
Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie (20 cm) m² 3,500 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 0,20800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne
 

 

3 10 KNR  201-01-20-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa kanału w terenie równinnym km 0,190 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 75,06300 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  201-02-18-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 198,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08810 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 206,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  201-03-10-01-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 48,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  201-03-10-05-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 1-2 m³ 48,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 51,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............
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3 70 KNR  201-03-10-06-00 
Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 51,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28650 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2 m³ 198,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 206,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 99,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne
 

 

4 10 KNR  218-05-01-01-00 
Wykonanie podsypki z gruntu rodzimego pod rurociąg ciśn. PE 90 mm 
warstwą grub 10 cm m² 88,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

4 20 WKNR W218-01-09-03-00 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90 mm metr 190,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32400 ......... ...........

R ..............
Rura ciśnieniowa PE ø 90 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,02220 ......... ...........



KOSZTORYS  177-00-000 Strona 9 28-02-2021
SYKAL-002941

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,07250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 30 KNR  218-06-13-01-00 
Montaż studni rewizyjnej betonowej ø 1000 mm w gotowym wykopie gł.do 3 
m, beton B-45 szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R ..............
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,36000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 4,00000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1000/600 szt 1,00000 ......... ...........
Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz kanałowy żel ciężki P-15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 31 WKNR W215-01-32-08-00 
Montaż zaworu kulowego ø 80 mm (do ścieków) na rurociągu tłocznym (w 
studzience rewizyjnej nr 7,  1000 mm) szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95600 ......... ...........

R ..............
Klucz do zaworu kulowego szt 1,00000 ......... ...........
Zawór przelotowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  218-06-07-02-00 
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m m² 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29307 ......... ...........

R ..............
Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0 kg 0,23000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,00260 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00200 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 50 KNR  218-06-09-01-00 
Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych m³ 0,300 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14875 ......... ...........

R ..............
Betony żwirowe m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

4 60 KNR  228-03-16-01-00 
Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE ø 90mm szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,50000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki iglaste nasycone kl.3 m³ 0,52000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Korek żel ciśnieniowy ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 szt 0,20000 ......... ...........
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 0,20000 ......... ...........
Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,31000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 70 KNR  218-05-01-04-00 
Wykonanie obsypki rurociagu PE 90 mm pospółką m² 70,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............
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4 80 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie trasy rurociagu tłocznego na terenie kolejowym (tabl. na słupku 
stalowym kmpl 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne
 

 

5 10 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 70,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

5 30 KNR  201-06-07-04-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m szt 15,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,91634 ......... ...........

R ..............
Żwirek filtracyjny Mg 0,08840 ......... ...........
Piasek filtracyjny Mg 0,04760 ......... ...........
Igłofiltry ø 50 szt 0,10000 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 250 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 200 szt 0,20000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,30000 ......... ...........
Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,21000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 KNR  218-05-01-02-00 
Podsypka z pospółki grub. 15 cm pod płytę żelbetową przepompowni m² 5,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5 50 WKNR W218-05-30-03-01 
Wykonanie żelbetowej płyty nośnej pod zbiornik przepomopowni z betonu 
B-20 m³ 0,800 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,80000 ......... ...........

R ..............
Stal zbrojeniowa gładka kg 30,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 KNR  724-01-40-05-00 
Montaż zbiornika przepompowni z żelbetbetonu d=1200mm z pełnym 
wyposażeniem, wyrob gotowy, wg projektu (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 45,86531 ......... ...........

R ..............
Drut spawalniczy ø 3,25 kg 0,32000 ......... ...........
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x250 kg 1,86000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,13000 ......... ...........
Farby olejne naw og stosowania dm³ 0,28000 ......... ...........
Acetylen kg 0,45000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,50000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,02000 ......... ...........
Przepompownia z pełnym wyposażeniem m.in. 2 
pompy i skrzynka sterownicza

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 13,80000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 4,70000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 4,70000 ......... ...........
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=6 m m-godz 15,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5 70 KNR  218-06-09-03-00 
Obetonowanie konstrukcji zbiornika przepompowni z betonu B-20 
(dociążenie) m³ 1,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,67675 ......... ...........

R ..............
Betony żwirowe m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5 80 KNR  707-01-03-01-00 
Montaż pompy ściekowej wg projektu, silnik 1,3 KW, wydajność 6,5 l/s 
(analogia) kmpl 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,57750 ......... ...........

R ..............
Smar stały do łożysk kg 0,06000 ......... ...........
Nafta dm³ 0,05000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,06000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 0,40000 ......... ...........
Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 0,20000 ......... ...........
Farby olejne do gruntowania p-rdzewne dm³ 0,00500 ......... ...........
Acetylen kg 0,06000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,12000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00100 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00100 ......... ...........
Papier ścierny szt 0,40000 ......... ...........
Pakuły kg 0,04000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 90 WKNR W218-05-11-04-00 
Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospółką z mech. zagęszczeniem m³ 10,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,67000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 100 WKNR W218-05-30-03-01 
Zabezpieczenie włazu przepompowni przez wykonanie płyty żelbetowej z 
betonu B-20 m³ 0,900 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,80000 ......... ...........

R ..............
Stal zbrojeniowa gładka kg 30,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,05000 ......... ...........
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Przejścia przez przeszkody terenowe oraz roboty towaszyszące
 

 

6 10 KNR  201-03-17-05-00 
Wykop pod komory przeciskowe o ścianach pionowych w gruncie kat. 3 m³ 40,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29475 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 20 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład(wykop 
pod komorę przecikową) m³ 120,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11270 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 30 KNR  218-04-10-02-00 
Przewiert maszyną WP 80/120 długości do 20 m ø 406/8 w gruntach kategorii 
3-4 metr 9,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,16800 ......... ...........

R ..............
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 406x8 metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe WP 80/120 m-godz 1,60000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,65000 ......... ...........
Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 40 KNR  218-04-09-02-00 
Przewiert sterowany - montaż rury ochronnej ø 200/12 mm (kalkulacja 
własna)-analogia metr 17,500 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,42990 ......... ...........

R ..............
Rura RHDPEp ø 200/12 mm metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Urządzenie przewiertowe m-godz 1,56000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 50 KNR  218-04-12-02-00 
Przeciąganie rurociągu PCV ø 200  w rurach ochronnych metr 9,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32745 ......... ...........

R ..............
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-350 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,35000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 60 KNR  218-04-12-01-00 
Przeciąganie rurociągu PE ø 80 w rurach ochronnych metr 27,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17465 ......... ...........

R ..............
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 70 KNR  219-01-22-03-00 
Uszczelnienie końca rury ochronnej ø 200 mm sil1konem sanitarnym 
(analogia) szt 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,67125 ......... ...........

R ..............
Sylikon sanitarny ml 2000,00000 ......... ...........
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 80 KNNR N005-07-05-01-03 
Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych np. AROT-a, typu A 110 mm w 
miejscu skrzyżowania z kablem telefonicznym i energetycznym metr 14,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa np. AROT-a typu A 110 (dwudzielna) metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze kmpl 2,50000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 90 KNR  218-02-07-03-00 
Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych HDPE ø 110 mm (grubościennych) na 
rurociagu gazowym w miejscu skrzyżowania (analogia) metr 6,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26559 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna HDPE ø 110 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 100 KNR  218-02-07-04-00 
Jw lecz ø 160 na rurociągu wodociągowym w miejscu skrzyżowania z 
rurociągiem kanalizacyjnym (analogia) metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30340 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna HDPE ø 160 metr 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 110 KNR  218-02-07-05-00 
Jw lecz ø 225 mm metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35411 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa dwudzielna HDPE ø 225 metr 1,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 120 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 (wykop pod naprawę uszkodzonych rurociagów 
drenarskich) m³ 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 130 KNR  228-03-01-03-03 
Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 
110 mm (naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich) metr 2,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29790 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 110 metr 1,06000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 140 KNR  228-03-01-02-03 
Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 90 
mm (naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich) metr 3,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28340 ......... ...........

R ..............
Rura ciśn PVC kielich ø 90 metr 1,07000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90 szt 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 150 KNR  231-08-03-01-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 70,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41580 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 160 KNR  231-08-03-02-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (docelowo 9 cm) m² 630,000 .............. ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07140 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 170 KNR  231-08-02-05-00 
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 85,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54460 ......... ...........

R ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 180 KNR  218-05-01-04-00 
Wymiana gruntu na pospółkę (na terenie utwardzonego placu G.S. m² 180,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,30500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 190 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 65,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,31820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00270 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 200 KNR  231-11-05-03-00 
Remont nawierzchni z trylinki grub 12 cm spoiny piaskowe m² 15,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,04810 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 210 KNR  231-03-11-01-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 55,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca Mg 0,09740 ......... ...........

M ..............
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� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 220 KNR  231-03-11-05-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 55,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 0,07500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00560 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 230 KNR  231-03-11-06-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m² 275,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00880 ......... ...........

R ..............
Beton asfalt grysowo-żwir warstw ścieral Mg 0,02500 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m m-godz 0,00190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 240 KNR  231-02-03-03-00 
Nawierzchnia z żużla warstwa górna jezdni grub 8 cm (docelowo 20 cm) na 
terenie wjazdu do firmy BAS-CHEM. m² 180,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09940 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,02050 ......... ...........
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,10600 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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6 250 KNR  231-02-03-04-00 
Nawierzchnia z żużla warstwa górna jezdni - dodatek za 1 cm ( 12 dodatków) m² 2160,000 .............. ..............

 

� a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00200 ......... ...........

R ..............
Żużel paleniskowy mokry Mg 0,01300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  177-00-000 ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT    177-00-000

CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji

Budowa: Fałkowo

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Fałkowie

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Firmy: Z.G.K. i BAS-CHEM

Inwestor: ..........
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1 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym  km 0,125
 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład. głęb. 3,0  m³ 29,000
 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 63,000
 

1 40 KNR  201-02-18-03-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 4 na odkład  m³ 21,000
 

1 41 KNR  201-02-06-03-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 17,000

 

1 42 KNR  201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 50,000

 

1 43 KNR  201-02-06-05-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 4 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 17,000

 

1 50 KNR  201-03-17-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 1-2  m³ 4,000
 

1 60 KNR  201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4  m³ 16,000
 

1 70 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 7,000

 

1 80 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2  m³ 7,000

 

1 90 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 16,000

 

1 100 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 16,000

 

1 110 KNR  201-03-10-03-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 4  m³ 5,000

 

1 120 KNR  201-03-10-07-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 4  m³ 5,000

 

1 130 KNR  201-03-21-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami 
drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2  m² 49,000

 

1 140 KNR  201-03-21-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m balami 
drewnianymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4  m² 197,000

 

1 150 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 29,000
 

1 160 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 63,000
 

1 170 KNR  201-02-30-03-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 4  m³ 21,000
 

1 180 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 23,000
 

1 190 KNR  201-05-01-02-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 4  m³ 5,000
 

1 200 KNR  201-03-20-04-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2  m³ 4,000
 

1 210 KNR  201-03-20-05-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4  m³ 16,000
 

 
2 Kanalizacja sanitarna - roboty instalacyjne
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2 10 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 98,000
 

2 20 WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 mm klasy S lite łączone na wcisk  metr 125,000
 

2 30 WKNR W218-05-17-02-01 Studzienka PP/PE ø 425 L=1,7 m z rurą teleskopową i włazem D - 400  szt 5,000
 

2 40 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociagów kanalizacyjnych z zagęszczeniem ręcznymi 
ubijakami  m² 190,000

 

2 50 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 160 mm  szt 2,000
 

2 60 KNR  218-05-04-04-00 Zabezpieczenie włazów studzienek rewizyjnych przez obetonowanie (20 cm)  m² 3,500
 

 
3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne

3 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa kanału w terenie równinnym  km 0,190
 

3 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 198,000
 

3 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 206,000
 

3 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 1-2  m³ 48,000

 

3 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2  m³ 48,000

 

3 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 51,000

 

3 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 51,000

 

3 80 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 198,000
 

3 90 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 206,000
 

3 100 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 99,000
 

 
4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne

4 10 KNR  218-05-01-01-00 Wykonanie podsypki z gruntu rodzimego pod rurociąg ciśn. PE 90 mm warstwą 
grub 10 cm  m² 88,000

 

4 20 WKNR W218-01-09-03-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 90 mm  metr 190,000
 

4 30 KNR  218-06-13-01-00 Montaż studni rewizyjnej betonowej ø 1000 mm w gotowym wykopie gł.do 3 m, 
beton B-45  szt 1,000

 

4 31 WKNR W215-01-32-08-00 Montaż zaworu kulowego ø 80 mm (do ścieków) na rurociągu tłocznym (w 
studzience rewizyjnej nr 7,  1000 mm)  szt 1,000

 

4 40 KNR  218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m  m² 2,000
 

4 50 KNR  218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych  m³ 0,300
 

4 60 KNR  228-03-16-01-00 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE ø 90mm  szt 1,000
 

4 70 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociagu PE 90 mm pospółką  m² 70,000
 

4 80 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie trasy rurociagu tłocznego na terenie kolejowym (tabl. na słupku 
stalowym  kmpl 2,000

 

 
5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne

5 10 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 70,000
 

5 20 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 10,000

 

5 30 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m  szt 15,000
 

5 40 KNR  218-05-01-02-00 Podsypka z pospółki grub. 15 cm pod płytę żelbetową przepompowni  m² 5,000
 

5 50 WKNR W218-05-30-03-01 Wykonanie żelbetowej płyty nośnej pod zbiornik przepomopowni z betonu B-20  m³ 0,800
 

5 60 KNR  724-01-40-05-00 Montaż zbiornika przepompowni z żelbetbetonu d=1200mm z pełnym 
wyposażeniem, wyrob gotowy, wg projektu (analogia)  szt 1,000
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5 70 KNR  218-06-09-03-00 Obetonowanie konstrukcji zbiornika przepompowni z betonu B-20 (dociążenie)  m³ 1,000
 

5 80 KNR  707-01-03-01-00 Montaż pompy ściekowej wg projektu, silnik 1,3 KW, wydajność 6,5 l/s (analogia)  kmpl 2,000
 

5 90 WKNR W218-05-11-04-00 Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospółką z mech. zagęszczeniem  m³ 10,000
 

5 100 WKNR W218-05-30-03-01 Zabezpieczenie włazu przepompowni przez wykonanie płyty żelbetowej z betonu 
B-20  m³ 0,900

 

 
6 Przejścia przez przeszkody terenowe oraz roboty towaszyszące

6 10 KNR  201-03-17-05-00 Wykop pod komory przeciskowe o ścianach pionowych w gruncie kat. 3  m³ 40,000
 

6 20 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład(wykop pod 
komorę przecikową)  m³ 120,000

 

6 30 KNR  218-04-10-02-00 Przewiert maszyną WP 80/120 długości do 20 m ø 406/8 w gruntach kategorii 3-4  metr 9,000
 

6 40 KNR  218-04-09-02-00 Przewiert sterowany - montaż rury ochronnej ø 200/12 mm (kalkulacja 
własna)-analogia  metr 17,500

 

6 50 KNR  218-04-12-02-00 Przeciąganie rurociągu PCV ø 200  w rurach ochronnych  metr 9,000
 

6 60 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu PE ø 80 w rurach ochronnych  metr 27,000
 

6 70 KNR  219-01-22-03-00 Uszczelnienie końca rury ochronnej ø 200 mm sil1konem sanitarnym (analogia)  szt 2,000
 

6 80 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych np. AROT-a, typu A 110 mm w miejscu 
skrzyżowania z kablem telefonicznym i energetycznym  metr 14,000

 

6 90 KNR  218-02-07-03-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych HDPE ø 110 mm (grubościennych) na 
rurociagu gazowym w miejscu skrzyżowania (analogia)  metr 6,000

 

6 100 KNR  218-02-07-04-00 Jw lecz ø 160 na rurociągu wodociągowym w miejscu skrzyżowania z rurociągiem 
kanalizacyjnym (analogia)  metr 3,000

 

6 110 KNR  218-02-07-05-00 Jw lecz ø 225 mm  metr 3,000
 

6 120 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3 (wykop pod naprawę uszkodzonych rurociagów drenarskich)  m³ 2,000

 

6 130 KNR  228-03-01-03-03 Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 110 mm
(naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich)  metr 2,000

 

6 140 KNR  228-03-01-02-03 Rura ciśnieniowa kielichowa PVC w wykopie skarpowym nawodnionym ø 90 mm 
(naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich)  metr 3,000

 

6 150 KNR  231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 70,000
 

6 160 KNR  231-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (docelowo 9 cm)  m² 630,000
 

6 170 KNR  231-08-02-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 85,000
 

6 180 KNR  218-05-01-04-00 Wymiana gruntu na pospółkę (na terenie utwardzonego placu G.S.  m² 180,000
 

6 190 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 65,000
 

6 200 KNR  231-11-05-03-00 Remont nawierzchni z trylinki grub 12 cm spoiny piaskowe  m² 15,000
 

6 210 KNR  231-03-11-01-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm  m² 55,000
 

6 220 KNR  231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 55,000
 

6 230 KNR  231-03-11-06-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm  m² 275,000
 

6 240 KNR  231-02-03-03-00 Nawierzchnia z żużla warstwa górna jezdni grub 8 cm (docelowo 20 cm) na terenie 
wjazdu do firmy BAS-CHEM.  m² 180,000

 

6 250 KNR  231-02-03-04-00 Nawierzchnia z żużla warstwa górna jezdni - dodatek za 1 cm ( 12 dodatków)  m² 2160,000
 


