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PRZEDMIAR  ROBÓT    191-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów               

                     do odprowadzania ścieków

Budowa: Przyłącze kanalizacyjne do projektowanego domu jednoorodzinnego          

w Łubowie, na działce nr 97/1

Obiekt: Łubowo

Rodzaj robót: Branza sanitarna

Lokalizacja: Łubowo , działki nr 95, 97/1 i 97/2

Zamawiający: Gmina Łubowo
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1 Przyłącze kanalizacyjne - roboty ziemne

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy kanału w terenie równinnym  km 0,013
 

1 20 KNR  201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 21,000
 

1 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 23,000
 

1 40 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 2  m³ 3,000

 

1 50 KNR  201-03-10-05-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 1-2 (2 dodatki)  m³ 6,000

 

1 60 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 3,000

 

1 70 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3 (2 dodatki)  m³ 6,000

 

1 80 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 6,000
 

1 90 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 21,000
 

1 100 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 23,000
 

 
2 Przyłacze kanalizacyjne - roboty instalacyjne

2 10 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 9,000
 

2 20 WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 klasy S lite łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym  metr 3,000

 

2 30 WKNR W218-04-08-02-00 Jw lecz ø 160  metr 10,000
 

2 40 WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka "VAWIN" ø 315 L=1,0 m z rurą teleskopową i włazem żeliwnym 
pzejazdowym D-400  szt 1,000

 

2 50 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki rurociągów kanalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych z 
zagęszczeniem ręcznymi ubijakami  m² 26,000

 

2 60 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 1,000
 

2 70 KNR  231-05-11-04-00 Umocnienie terenu przy pokrywie żeliwnej studz rewizyjnej przez wykonanie bruku 
z kostki betonowej o grubości 8 cm (analogia) - studz. nr S1  m² 0,500

 

2 80 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacyjnego taśmą PCV koloru brązowego  metr 13,000
 

 
3 Rurociąg tłoczny - roboty ziemne

3 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa kanału w terenie równinnym  km 0,012
 

3 20 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 3,000
 

3 30 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 1,000
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3 40 KNR  201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w 
gruncie kat 3  m³ 1,000

 

3 50 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 3,000
 

3 60 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 1,000
 

 
4 Rurociąg tłoczny - roboty instalacyjne

4 10 KNR  218-05-01-01-00 Wykonanie podsypki pod rurociąg ciśń. PEHD ø 90 mm warstwą grub 10 cm  m² 2,000
 

4 20 KNR  218-02-08-02-00 Rurociąg tłoczny z rur polietylenu PEHD łączonych metodą zgrzewania ø 90  metr 12,000
 

4 30 KNR  218-06-13-01-00 Montaż studni rewizyjnej betonowej ø 1000 mm w gotowym wykopie gł.do 3 m, 
beton B-45 (Studz. S2)  szt 1,000

 

4 40 KNR  218-01-12-02-00 Montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego kierunkowego  ø 80 w studzience 
rewizyjnej  szt 1,000

 

4 50 KNR  218-03-05-02-10 Zasuwa nożowa, kołnierzowa, dwukierunkowa ze stałym trzpieniem ø 80 w 
studzience rewizyjnej  szt 1,000

 

4 60 KNR  228-03-16-01-00 Próba szczelności rurociągu tłocznego z rur PEHD ø 90 mm  szt 1,000
 

4 70 KNR  219-02-19-01-00 Montaż taśmy sygnalizacyjnej przewodu kanalizacyjnego rurociągu tłocznego 
(koloru brązowego)  metr 2,000

 

 
5 Przepompownia - roboty ziemne i instalacyjne

5 10 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 55,000
 

5 20 KNR  201-03-17-08-20 Wykop o ścianach pionowych szer 2,6-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie suchym kat 
3-4 z wydobyciem ręcznym  m³ 15,000

 

5 30 KNR  201-03-19-02-00 Wykopy o ścianach pionowych - dodatek do tab 0317-0318 za grunt nawodniony 
kat 3-4  m³ 15,000

 

5 40 KNR  201-03-26-03-00 Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 6,0 m balami drewnianymi w 
gruncie kat 2  m² 30,000

 

5 50 KNR  201-03-27-03-00 Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 6,0 m balami drewnianymi - 
dodatek za grunt nawodniony kat 2  m² 30,000

 

5 60 KNR  201-03-26-04-00 Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 6,0 m balami drewnianymi w 
gruncie kat 3  m² 30,000

 

5 70 KNR  201-03-27-04-00 Jw lecz dodatek za grunt nawodniony kat 3  m² 30,000
 

5 80 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m  szt 15,000
 

5 90 KNR  218-05-01-02-00 Podsypka z pospółki grub 15 cm pod plytę zelbetową przepompowni  m² 4,000
 

5 100 WKNR W218-05-30-03-01 Wykonanie płyty fundamentowej betonowej grub 15 cm (analogia) (dociążającej)  m³ 0,600
 

5 110 KNR  724-01-40-05-00 Montaż zbiornika przepompowni P-1 z żelbetonu ø 1200 mm, głęb do 4,0 m, z 
pełnym wyposażeniem, wyrób gotowy, wg projektu (analogia)  szt 1,000

 

5 120 KNR  707-01-03-01-00 Montaż pompy ściekowej wg projektu, silnk 3,0 KW (analogia)  kmpl 2,000
 

5 140 WKNR W218-05-11-04-00 Wykonanie obsypki zbiornika przepompowni pospółką z mech. zagęszczeniem  m³ 4,000
 

5 150 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharką 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 55,000
 

5 160 KNR  201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3  m³ 15,000
 

5 170 KNR  202-18-03-02-00 Ogrodzenia terenu przepompowni P - 1 z paneli przetłaczanych z drutu 
ocynkowanego ø 5 mm wys. 1,2 m (analogia)  metr 11,000

 

5 180 KNR  202-18-08-06-00 Furtka o szer 0,9 m, wys 1,2 m z pasem dolnym (analogia)  kmpl 1,000
 

5 190 KNR  231-01-05-07-00 Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej pod utwardzenie kostką 
betonową w obrębie przepompowni  m² 16,000

 

5 200 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 16,000

 

 
6 Przyłącze kanalizacyjne, przepompownia, rurociąg tłoczny - przewiert, roboty towarzyszące
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6 10 KNR  201-03-10-02-00 Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3  m³ 5,000
 

6 20 KNR  201-03-10-06-00 J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb.  m³ 5,000
 

6 30 KNR  201-02-18-02-00 Wykop mechaniczny  m³ 20,000
 

6 40 KNR  218-04-08-01-01 Przewiert sterowany - montaż rury osłonowej RHDPEp ø 160/9 (kalkulacja własna)  metr 10,000
 

6 60 KNR  218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych  metr 10,000
 

6 70 KNR  218-02-07-02-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 83 mm grubościennych na kablu 
energetycznym i telefonicznym i światłowodowym w miejscu skrzyżowania 
(analogia)  metr 8,000

 

6 90 WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejących kabli telefonicznych i światłowodu nad wykopem np. na 
belce drewnianej (analogia)  m³ 0,003

 

6 100 KNR  218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z 
projektowaną kanalizacją z zagęszczeniem ręcznym      m² 4,000

 

6 110 ROB 999 Nadzór przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanego rurociągu tłocznego do linii 
światłowodowej, służb techmicznych HIBERHOST S.A (Kalkulacja własna)  r-godz 6,000

 

6 120 SPR 14121 Pompowanie ścieków z transportem typu WUKO (pompowanie celem wykonania 
wcinki w istniejący rurociąg tłoczny)-kalkulacja własna  m-godz 4,000

 

6 200 ROB 999 Robotnik budowlany  r-godz 2,600
 


