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I Czesc opisowa
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie 1 budowa drogi wraz z
chodnikiem (w czesci przebiegu) w Dziekanowicach — w poblizu Muzeum
Pierwszych Piastow na Lednicy.

Droga znajduje si¢ w zachodniej czesci gminy Lubowo na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiecie gnieznienskim. Droga rozpoczyna si¢ od istniejace;j
drogi gminnej przy nowowybudowanym Muzeum Pierwszych Piastow, a
nastepnie biegnie w kierunku pétnocnym, gdzie przy istniejagcym parkingu ma
swQj koniec. Projektowany chodnik rozpoczyna si¢ od rozwidlenia dr6g w km ok.
0+615,00 1 konczy si¢ w km ok. 0+867,00. Na odcinku od km ok. 0+465,00 do
km 0+615,00 chodnik zostanie wydzielony na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania drogi dojazdowej (D) wraz z chodnikiem zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne
opinie 1 warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje 1 zgody niezb¢dne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Kontraktu, wykonac roboty budowlane 1 uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie niezbedne dokumenty konieczne po
zakonczeniu budowy.

Szczegbtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z art.
103 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dziatki objete zakresem inwestycji 0003 Fatkowo 300306_2 fubowo:
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Roboét

Nie ograniczajac si¢ do nizej] wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU 1 wynikajagcymi z obowigzujacego
prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac 1
wykona¢ w szczegdlnosci nastgpujace Roboty:

1) wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy drogi i budowy
chodnika wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyz;ji ZRID,

2) uzyskanie zgody na wycinke drzew kolidujacych z budowg drogi oraz ich
wycinke,

3) uzyskanie zgtoszen lub pozwolen wodnoprawnych,

4) budowe drogi w Dziekanowicach 1 w czeSci przebiegu poszerzenie drogi
wraz ze zjazdami 1 poboczami,

5) budowe chodnika (w czesci przebiegu),

6) przedtuzenie istniejgcego przepustu 2 x 1000 mm,

7) system odwodnienia terenu, w tym urzgdzenia odwadniajace korpus
drogowy: rowy drogowe, przepusty 1 inne,

8) przebudoweg kolidujacych urzadzen 1 sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych 1 energetycznych, kanalizacji
deszczowej 1 odprowadzajacej sScieki, urzadzen melioracyjnych 1
hydrologicznych i innych,

9) rozbiodrke elementow drog, przepustow 1 innych,

10) organizacje¢ ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

11) oczyszczenie 1 udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych 1
odbiornikéw w zakresie zapewniajagcym skuteczne odprowadzenie wody z
pasa drogowego,

12) po zakonczeniu Rob6t wykonac petng rekultywacje terendw zajetych przez
zaplecza techniczne 1 socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe -—
wykonane na potrzeby Wykonawcy 1 budowy oraz wszelkich innych
terendw przeksztatconych przez Wykonawcg,

13) wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek
dzialah Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed
rozpoczegciem budowy,

14) wznowienie/ustalenie/wydzielenie  granic paséw drogowych  drog
budowanych w ramach inwestycji, znajdujacych si¢ w liniach



rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowane;j

kategorii 1 opracowac szkic przebiegu granic tych pasoéw drogowych,

15) wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci podigczenia odcinka do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg
1 zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

16) wzmocnienie podiloza gruntowego 1 zapewnienie statecznosci skarp
wykopow 1 nasypow w zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowo-
wodnych, z uwzglednieniem:

— wilasciwosci gruntoéw, skat 1 materiatow;

— przewidywanych oddzialywanh, ktére moga by¢ przylozonymi
obcigzeniami (nalezy przyjmowacC obcigzenie od pojazdow
samochodowych réwnomiernie roztozone o wielkosci 25 KPa) lub
zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podioza);

— wartosci granicznych odksztatcen;

— wymagan okreslonych w polskich normach.

Na etapie projektowania, gdy przepisy zmusza do uzyskania wszelkich
wilasciwych pozwolen, decyzji (w tym srodowiskowej itd.) ich uzyskanie lezy
po stronie Wykonawcy.

1.1.2. Projektowane parametry.

Wykonawca zaprojektuje i wykona budowa drogi wraz z chodnikiem (w czesci
przebiegu) w Dziekanowicach — w poblizu Muzeum Pierwszych Piastow na
Lednicy w tym elementy infrastruktury o nast¢pujacych parametrach.

1.1.2.1. Droga dojazdowa

— klasa drogi - dojazdowa ,,D”,

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h,

— szeroko$¢ jezdni — min. 5,50 m,

— dlugosc¢ drogi ok. 867 m,

— dilugos¢ odcinka do budowy i remontu ok. 619 m,

— szerokos¢ chodnika —2,0 m1 1,80 m,

— zwiekszenie szerokosci istniejacej jezdni - do 5,50 m,

— przewidywany ruch - KR 2,

— obcigzenie nawierzchni nacisk pojedynczej osi — 115 kN
— przekrdj poprzeczny — drogowy 1 uliczny,

— odwodnienie — w pobocze i tereny zielone lub w otwarte rowy drogowe,
— szeroko$¢ pobocza gruntowego - min. 0,75 m.



1.1.2.2. Odwodnienie drogi

Dla celow wtasciwego 1 sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ system odwodnienia drogi (spadki podiuzne i
poprzeczne w pobocze tluczniowe i dalej w tereny zielone, otwarte rowy drogowe
odparowujace).

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, decyzji Ssrodowiskowej, obowigzujacych przepisow techniczno -
budowlanych, uzyskanych zgéd wodnoprawnych, warunkéw technicznych
wydanych przez wiascicieli lub zarzadcéw ciekOw oraz opracowanej
dokumentacji hydrologiczne;.

Projektujac system odwodnienia nalezy:

— zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku
pogorszenia stosunkéw wodnych na dziatkach sasiadujacych,

— jak zajdzie potrzeba wykonaé szczegdélowe obliczenia hydrologiczne z
uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkow
hydrogeologicznych.

1.1.2.3. Infrastruktura niezwigzana z droga

Nalezy zaprojektowac i wykonac usunigcie wszystkich istniejgcych kolizji m.in.
w zakresie:

1) sieci wodno-kanalizacyjnych;

2) sieci energetycznych;

3) sieci melioracyjnych;

4) sieci swiattowodowych;

5) drzew.

Zamawiajacy na podstawie posiadanych informacji zamieszcza zestawienie
1dentyfikacyjne istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu
kolidujacej z niniejszg inwestycjag drogowq. Jednoczesnie wszystkie warunki
usuni¢cia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez witascicieli 1 gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg, ktére zostaty
udostepnione w materiatach przetargowych przez Zamawiajacego w ramach
procedury przetargowej podlegaja petnej weryfikacji oraz aktualizacji przez
Wykonawceg.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz
przytaczy kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie
kolizji 1 wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych
przepisow oraz uzyskanych, a takze zaktualizowanych w toku realizacji
niniejszego zamowienia przez Wykonawce warunkow technicznych usunigcia
kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez witascicieli 1 gestorow sieci
oraz podmioty zarzadzajace kolidujacg infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia



terenu. Petna identyfikacja 1 rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich
kolizji z istniejacy infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do
zadan Wykonawcy.

1.1.2.4. Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowaé oraz uzyska¢ wymagane opinie i1 zatwierdzenie, a
nastgpnie wprowadzic:

1)  stalg organizacje ruchu,
2)  organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapow robot.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoOwienia na podstawie ponizszych

dokumentéw, przekazanych przez Zamawiajgcego:

I) map do celéow projektowych (w przypadku braku fragmentu mapy
Wykonawca pozyska brakujace odcinki we wlasnym zakresie);

2) zestawienie wynikéw badan gruntowo-wodnych (wiercen, sondowan, badan
geofizycznych, badan laboratoryjnych, srodowiskowych itp.);

3) miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego;

4) informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikajgcych z posiadanych
uzgodnien, opinii.

Z uwagi na ro6zne terminy 1 szczegélowos¢ opracowania powyzszych
dokumentéw wszelkie rozbieznosci pomigdzy nimi powinny by¢ odczytywane i
interpretowane w powyzszej kolejnosci, z zastrzezeniem, ze wymagania opisane
w niniejszym PFU s3a wymaganiami nadrzednymi w stosunku do tych, ktore sg
okreslone w powyzszych dokumentach.

Materiaty przekazane w SIWZ w zakresie niewymienionym powyzej oraz
wszystkie inne materiaty zawarte w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu
zamOwienia. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych
1 moze je wykorzysta¢ oraz interpretowac¢ na wlasne ryzyko.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” lub
,powinny” lub ,wymaga si¢” lub ,bed3”, sg tozsame i mogg byC uzywane
zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

Planowana inwestycja nie be¢dzie miata wplywu na Srodowisko naturalne,
zarO6wno w czasie prowadzenia robot, jak 1 w czasie eksploatacji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, jakie
moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu
Budowlanego 1 Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien
zawartych w Ogoélnych 1 Szczegbélnych Warunkach Kontraktu.



Projekt powinien uwzglednia¢ zapisy dot. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

1.2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku w/w Inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na budowe drogi wraz z chodnikiem (w
czesci przebiegu) w Dziekanowicach — w poblizu Muzeum Pierwszych Piastow
na Lednicy. Jednak, gdy zajdzie tak potrzeba Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich niezb¢dnych materiatbw a nastgpnie w imieniu
Zamawiajacego wystapi¢ z wnioskiem o wydanie tych decyzji do wlasciwych
organow.

1.2.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

1.2.2.1. Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy o szczegllnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych [1], Prawa
budowlanego oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko [43],

2) orientacyjne linie rozgraniczajace inwestycje zostaty okreslone w PFU;

3) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury techniczne;,
nalezy zaprojektowac 1 wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie;

4) podczas robot budowlanych nalezy utrzymac ciggtos¢ ruchu;

5) roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dost¢p do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang
inwestycja. Nie planowane jest zamknigcie ruchu na drogach samorzadowych
moze nastapi¢ wylacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od
zarzadcy drogi na ich czasowe zamknig¢cie na podstawie zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu,

6) nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a. uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudowy, uzgodnienia i
zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,



b. uzyskac wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody
niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego, w szczegollnosci pozwolenie na budowe lub decyzji
ZRID. Podja¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez
ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci
wnioski o ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskow powinny byc
kompletne 1 zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organow
administracji publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w
przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego dzialania w przedmiocie zgodnego z treScig wezwania,
uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym
uzupetnienia brakéw w zatacznikach do wniosku.,

c. uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja wurzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych 1 Sciekow)
powinny spelnia¢ obowigzujace przepisy i normy;

7) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowa drogi, a przebiegajacej w
obszarze realizowanego odcinka, jezeli zwrOca si¢ o to inwestorzy tej
infrastruktury,

8) nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2.
niniejszego rozdzialu PFU,

9) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane
[12] Wykonawca jest zobowigzany uzyskal odstepstwa od przepisow
techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe]
oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dla zakresu
wniosku o odstepstwo,

10) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi archeologicznej
Inwestycji w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na
Ukonczenie,

11) realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow
statych 1 ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn 1 urzadzen budowlanych
oraz ruchem samochodéw obslugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powodéw realizacja inwestycji bedzie czasowo
wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi
oraz wody powierzchniowe i1 gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z faza
realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu
trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw
bedzie miata wlasciwa organizacja Robodt oraz zastosowanie nowoczesnego
sprzetu,



12) przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi BHP opisanymi w pkt. 3.1.3 [zalgczniki nr 12 - 19]. Wymagania
wynikajace z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;j.

1.2.2.2. Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajagc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe]
nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1) dokonaniem opisu stanu prawnego 1 faktycznego nieruchomosci objetych
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji drogowe;j.

Opis stanu prawnego nieruchomosci powinien zawierac w szczegolnosci
wskazanie: wlasciciela nieruchomosci, numeru ksiegi wieczystej
prowadzonej dla tej nieruchomosci (jezeli jest prowadzona), lub wskazanie
innego dokumentu z ktérego wynikaja prawa rzeczowe do nieruchomosci
(np. aktu notarialnego, aktu wlasnosci ziemi), w przypadku nieruchomosci
Skarbu Panstwa takze prawa wynikajace ze stosunku najmu, dzierzawy lub
uzyczenia.

Opis stanu faktycznego nieruchomosci powinien by¢ wykonany w sposéb
umozliwiajacy sporzadzenie wyceny nieruchomosci 1 winien zawiera¢ w
szczegOlnosci  wskazanie: numeru ewidencyjnego nieruchomosci,
powierzchni w hektarach, z doktadnoscig do m2, obr¢gbu ewidencyjnego,
gminy, powiatu, sposobu  zagospodarowania  nieruchomosci,
szczegObtowego opisu obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na
nieruchomosci z uwzglednieniem danych niezbednych do dokonania
wyceny, w szczegllnosci: ich przeznaczenia, powierzchni zabudowy,
powierzchni uzytkowej, stanu technicznego, materialéw z jakich jest
wykonany, roku budowy, oraz szczegétowego opisu nasadzen roslinnych
znajdujacych si¢ na nieruchomosci tj. gatunkéw: drzew, (wraz z podaniem
ich wieku 1 stanu, liczby, wysokosci, pierSnicy), krzewow, roslin
ozdobnych oraz powierzchni zajetosci terenu przez uprawy.

2) usuni¢ciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru Robét
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym
etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow i1 rowow);
nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

3) zabezpieczeniem  brakujacej  iloSci  humusu, niezbedne; do
zagospodarowania terenow zieleni drogowej, we wlasnym zakresie 1 na
wlasny koszt,

4) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy 1 w
sasiedztwie Placu Budowy,



5) dokonaniem wycinki drzew 1 krzewOw 1 usuni¢ciem karpin 1 gal¢zi po
dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po
wycince — po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wycinke od
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu, drewno z wycinki
(w szczegollnosci pnie 1 grube konary) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu;

6) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej 1 opisowej obiektow
budowlanych na terenach przylegtych oraz dokonaniem z udzialem
przedstawicieli  Inzyniera, Wykonawcy, gestorOw 1 zarzadcow,
inwentaryzacji drog, tras dostepu 1 urzadzen obcych na Placu Budowy jak
1 w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych,

7) usuni¢ciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, oraz usunigciem drzew kolidujgcych z
realizowang inwestycja,

8) po podpisaniu przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie,
przygotowaniem 1 ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z
aktualnymi zasadami promocji projektow wspotfinansowanych z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

1.2.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1. Nalezy podejmowal wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na
terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spotecznej 1 innej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robo6t. Stosujac si¢ do tych warunkéw, nalezy miec
szczegllny wzglad na:

a. lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk,
placéw postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w
sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

b. zachowanie S$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1
gazami, zanieczyszczen zbiornikOw wodnych 1 ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

c. zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji
podatnych na migracj¢ wodng, terenowych stacji obstugi samochodow 1
maszyn budowlanych w obrgbie bazy, poprzez wyltozenie terenu
materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d. przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy
zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;



2. Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot 1los¢
obiektow 1 urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza
obszarami wiaczonymi lub projektowanymi do wiaczenia do Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostalymi obszarami
chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [56]. Zaplecze
budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma
tytut prawny lub pisemng zgod¢ wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z
zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nast¢pujace
rejony:

a. odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje¢ terenu, mozliwos¢
zniszczenia roslinnosci,

b. obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

c. tereny w poblizu rzek, ciekdw 1 systemOw melioracyjnych oraz obszary
podmokie, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod
powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa,

przemystow3a, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace

drzewa 1 krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

a. organizowanie Rob6t w taki spos6b, by minimalizowac¢ ilos¢
powstajacych odpadéw budowlanych,

b. ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c. przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w
przypadku braku mozliwosci podiaczenia ww. urzadzen do istniejgcej
sieci wodno - kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty,
regularnie oprézniane lub odprowadzanie S$ciekéw bytowych do
tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastgpnie ich wywozenie
do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

d. zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet
oraz konteneréw na odpadki,

e. tankowanie maszyn 1 urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym
placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych
stacji paliw w sgsiedztwie).

4. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach
[63], a w szczegllnosci zapewni¢ selektywne zbieranie 1 magazynowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajagc ich regularny odbior przez
upowaznione podmioty, legitymujace si¢ wymaganymi prawem
zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne,
jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy oddziela¢ od
odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ gospodarowaniem



odpadami, legitymujgce si¢ wymaganymi prawem zezwoleniami na
prowadzenie tej dziatalnosci. Nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
zezwolenia 1 pozwolenia zwigzane z gospodarkg odpadami.

5. Zaplecze budowy nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile byta wydana).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Droga gminna w Dziekanowicach
2.1.1. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
decyzj¢ o wyborze rodzaju konstrukcji nawierzchni oraz materiatow lub wyrobow
budowlanych do jej wykonania podejmuje si¢ na podstawie analizy kosztow 1
korzysci w cyklu zycia drogi, w okresie obejmujacym wykonanie robot
budowlanych, uzytkowanie oraz powtérne uzycie materialdw nawierzchni z
uwzglednieniem wartosci rezydualnej. Jezeli nie ma mozliwosci przeprowadzenia
analizy lub nie jest uzasadnione jej przeprowadzenie, dopuszcza si¢ podjecie
decyzji na podstawie innych kryteriow.

Klasyfikacja ruchu projektowego zostata przyjeta zgodnie z Katalogami
Typowych Konstrukcji Nawierzchni (zalacznik do Zarzadzenia nr 30 1 31
GDDKiA z 2014 r.) na podstawie sumarycznej liczby rownowaznych osi
standardowych 115 kN w catym okresie projektowym (w milionach osi 115 kN
na pas obliczeniowy) wynikajacej z prognozy ruchu opracowane] przez
Wykonawce 1 wuzgodnionej przez Zamawiajagcego. Rodzaj konstrukcji
nawierzchni (podatna lub sztywna) drogi gminnej zostanie przez Wykonawce
dobrany i1 zaprojektowany na etapie projektu budowlanego z uwzglednieniem
wymagan niniejszego PFU. Konstrukcje gérnych warstw nawierzchni muszg by¢
jednakowe na calej trasie gtdwnej przedmiotowego zadania pod wzgledem uktadu
1 grubosci warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni (podatnej lub sztywnej).

2.1.1.1. Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej

Konstrukcj¢ nawierzchni podatnej drogi gminnej klasy D nalezy wykonac
zgodnie z ponizszym rozwigzaniem, zgodnym z tablicg 9.1 TYP Al lub tablicg
9.2 Typ A2 KTKNPiP dla goérnych warstw konstrukcyjnych i tablica 8.4 dla

dolnych warstw konstrukcyjnych:



Droga gminna i poszerzenie:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

» skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?2,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8 cm,

» skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m?2,

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo* tamane stabilizowane
mechaniczne o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm) o grubosci 22 cm,

» wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem C3/4 grubosci
15 cm,

» podtoze wg PN-S-02205.
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0ga gminna - remont:
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?,
warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4 cm,
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?,
oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

Pobocze:
» pobocze z mieszanki niezwigzanej (kruszywo** tamane stabilizowane
mechaniczne o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 10 cm

*Wymagania dla thtucznia KESM frakcji 0/31,5 mm na podbudowe:

— nasigkliwo$s¢ WA24-2

— mrozoodpornos¢ F-4

— odpornos¢ na rozdrabnianie LA > 30

— kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen 1 domieszek spetniajace
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

**Wymagania dla ttucznia KESM frakcji 0/31,5mm dla pobocza:

— nasigkliwo$s¢ WA24-2

— mrozoodpornos¢ F-2

— odpornos¢ na rozdrabnianie LA < 30

kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen i domieszek spetniajagce wymagania
krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podiozu gruntowym zgodnie z
KTKNPiP w zaleznos$ci od grupy nosnosci podioza i1 kategorii ruchu. Ze wzgledu
na ujednolicenie technologii rob6t na projektowanym odcinku drogi zaleca si¢
przyjecie jednego typu konstrukcji, ktory bedzie obowigzywal w odniesieniu do
wszystkich grup nosnosci podtoza, zgodnie z zapisami KTKNPiP.



Dopuszcza si¢ zmiany w projektowanej konstrukcji pod warunkiem nie
pogorszenia warunkow oraz akceptacji Zamawiajacego.

2.1.2. Zjazdy z drog

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane z drogi gminnej, zgodnie z rozporzagdzeniem w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.
Nalezy dokona¢ budowy Ilub przebudowy zjazdow do kazdej dziatki
ewidencyjne;j.

Zjazdy nalezy wykona¢ réwniez w przypadku utrudnienia dostepu do dziatek
ewidencyjnych w szczegdlnosci na skutek budowy rowu odwadniajgcego lub
wysokiego nasypu.

Wszystkie zjazdu nalezy zaprojektowac jako zjazdy zwykle. Zjazdy nalezy
wykona¢ w spos6b odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania
1 przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w
przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze, wymiarow gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz
do wymagan ruchu pieszych.

Przyjeto n/w konstrukcje zjazdéw. Konstrukcje zjazdéw mozna zmieni¢ w
kazdym indywidualnym przypadku zaleznym od struktury rodzajowej ruchu
(samochody cigzarowe, autobusy), po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Zjazdy bitumiczne:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm,

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo* tamane stabilizowane
mechaniczne o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm) o grubosci 22 cm,
wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem C3/4 grubosci
15 cm,

podtoze wg PN-S-02205.
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Zjazdy z kostki betonowej:

kostka betonowa grafitowa 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 4 cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo* tamane stabilizowane
mechaniczne o uziarnieniu cigglym 0/63 mm) o grubosci 22 cm,
wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem C3/4 grubosci

15 cm,
podioze wg PN-S-02205.
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W przypadku koniecznos¢ przedtuzenia rowu drogowego pod zjazdem nalezy
utozy¢ rurg PCV  PROCOR @ 400 mm ze $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. Rure¢ nalezy utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej o
grubosci 10 cm.

W ramach Kwoty Kontraktowej nalezy doliczy¢ 4 dodatkowe zjazdy, ktdre nie sg
pokazane na Planie zagospodarowania terenu. Zamawiajacy wedlug potrzeb
wskaze je na etapie projektowania i budowania drogi. Zjazdy o szerokosci 4,00 —
5,00 m i o dtugosci 2,00 m ze skosami zjazdowymi 1,5 : 1,5 lub promieniami
skretu 3,0 m. Srednia powierzchnia jednego zjazdu ok. 11 m2.

2.1.3. Odwodnienie

Wody opadowe z drogi gminnej powinny by¢ odprowadzane poprzez
zaprojektowane 1 wykonane elementy systemu odwodnienia w tereny zielone lub
do rowéw drogowych.

System odwodnienia powinien opiera¢ si¢ na rowach drogowych i do terendéw
zielonych. Rowy drogowe nie moga pelni¢ roli zbiornikéw retencyjnych, w
zwiazku z czym ich pojemnos¢ nie moze by¢ brana pod uwage przy obliczaniu
retencji.

Do oczyszczania wod opadowych i1 roztopowych powinny by¢ wykorzystywane
naturalne procesy. Ze wzgledu na ochrong¢ srodowiska hydrogeologicznego, w
przypadkach okreslonych w decyzji srodowiskowej, oraz decyzji wodnoprawne]
nalezy zastosowa¢ wymagane uszczelnienia systemu odwodnienia.

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane podczas Robét, nalezy przeprowadzi¢ przepustami
przez korpus drogowy w sposob niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to
niemozliwe, nalezy je wilaczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia. Nie
dopuszcza si¢ mozliwosci bezposredniego wiaczenia ww. urzadzen do systemu
odwodnienia drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— ustalenia stanu wtasnosciowego nieruchomosci zajetych pod wszystkie cieki
wodne 1 urzadzenia melioracji wodnych, ktére znajdujg si¢ na trasie lub w
sasiedztwie planowanej inwestycji drogowej. Wystgpienie Wykonawcy
jedynie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie jest
wystarczajace, gdyz Wody Polskie nie udzielg odpowiedzi w zakresie ciekOw
wodnych Skarbu Panstwa, ktérymi nie zarzadzaja,

— pozyskania wypiséw z ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej przez
wlasciwe Starostwa Powiatow/Urzedy Miasta, dla nieruchomosci zajetych
pod ww. cieki wodne 1 urzgdzenia melioracji wodnych w przypadku, gdy sa
one zlokalizowane na wyodrebnionych dziatkach ewidencyjnych. W
przypadku gdy ww. cieki wodne i urzadzenia melioracji wodnych nie znajduja



si¢ na dziatkach o wyodrebnionych granicach ewidencyjnych, Wykonawca
pozyska wypisy z ewidencji gruntéw i budynkéw dla dzialek przez ktoére
przeptywaja, az do odbiornika bgdacego wlasnoscig Skarbu Panstwa.

2.1.3.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno byc¢ zaprojektowane i
wykonane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich pochylen podiuznych
niwelety (min. 0,3%) 1 pochylen poprzecznych (min. 2%), a na odcinkach tukéw
poziomych, krzywych przejsciowych 1 prostych przejsciowych w kazdym
miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukosnego nie mniejszego niz 0,7 %.
Przyjecie ww. pochylen ma zapewni¢ sprawny splyw wody do rowéw 1 urzadzen,
bez powierzchni bezodptywowych, co dla fragmentow jezdni (dla ktorych sptyw
wody jest utrudniony), powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi rysunkami
np. z planem warstwicowym.

Na odcinkach ramp drogowych rozwigzania projektowe powinny zapewnic:

1)  bezpieczenstwo uzytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,

2)  plynnos¢ krawedzi jezdni bez widocznych zalaman 1 estetyke,

Dla nasypéw o wysokosci h>2 m nalezy zastosowac Scieki przy zewnetrznych
krawedziach jezdni, z ktérych woda poprzez wpusty wyposazone w osadniki
zapewniajace podczyszczenie wod 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do
odbiornika.

Wszelkiego rodzaju studnie, osadniki czy zbiorniki przeymujgce wody opadowe
nalezy lokalizowa¢ w takiej odlegtosci od jezdni, aby nie bylo konieczne
projektowanie barier ochronnych. Odlegtosci wymagane nalezy przyjac w
oparciu o Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych z kwietnia 2010r.

2.1.4. Przepusty

Dla celéw sprawnego funkcjonowania istniejacego przepustu pod drogg gminng
nalezy zaprojektowac 1 przedluzy¢ istniejacy przepust pod droga. Przedluzenie
przepustu nalezy wykonaé¢ z rur PEHD. Srednice przepustéw nalezy przyjaé
zgodnie ze stanem istniejgcym. W ramach zadania nalezy przebudowac /
wyremontowac / przedtuzy¢ istniejace przepusty (2 sztuki) o Srednicy @ 1000 m
wraz ze $ciankami czotowymi prefabrykowanymi (ewentualnie odbudowa wlotu
brukowcem na zaprawie cementowej).

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych parametrow geometrycznych
przepustow beda wynikac¢ z obowigzujacych przepiséw techniczno- budowlanych
(w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkéw technicznych



wydanych przez wiascicieli lub zarzadcoéw ciekéw wodnych oraz opracowanego
operatu wodno-prawnego.

2.1.5. Architektura i zagospodarowanie terenu
2.1.5.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac 1 wybudowac:
1) chodnik,
2)  zjazdy,
3)  pobocza.

Chodnik nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych budowanej drogi.
Chodnik nalezy wykonac¢ z kostki betonowe;.

Chodnik:
» kostka betonowa szara 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 4 cm,
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo* tamane stabilizowane
mechaniczne o uziarnieniu ciggtym 0/31/5 mm) o grubosci 10 cm,
» wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem C3/4

grubosci 10 cm,
» podtoze wg PN-S-02205.

2.1.5.2. Sieci i infrastruktura niezwigzana z droga (np. teletechniczne,
wodno- kanalizacyjne, elektroenergetyczne itp.)

Nalezy zaprojektowac 1 wykonac¢ przebudowe - usunigcie wszystkich kolizji z
istniejgcy infrastrukturg techniczng istniejgcej sieci uzbrojenia terenu. W zwigzku
z tym nalezy opracowa¢ materialy do wnioskow o wydanie technicznych
warunkéw usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejgca infrastrukturg techniczng
sieci uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania projektu architektoniczno-
budowlanego (poprzednio budowlanego) 1 technicznego (poprzednio
wykonawczego), nalezy wystgpi¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego o wydanie
odpowiednio nowych lub aktualizacj¢ warunkéw technicznych na budowe,
przebudowe, zabezpieczenie 1 likwidacje sieci oraz przytaczy do wszystkich
wlascicieli, gestorow sieci oraz podmiotéw zarzadzajacych kolidujaca
infrastrukturg techniczng, a nastgpnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w
aspekcie ich zasadnos$ci 1 zgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami prawa, ze
szczeglOlnym uwzglednieniem dyspozycji wynikajacych z tresci art. 39 ust. 5 oraz
ust. 5a Ustawy drogach publicznych [2], przekazywa¢ wraz z opinig projektanta



w tej sprawie, Inzynierowi 1 Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa
niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacj¢ 1 do realizacji Robot.
Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem
kolizji konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie oraz
akceptacji wykonawcy robot branzowych, przez gestorow sieci.

Wystepujac o wydanie technicznych warunkow usunigcia kolizji, ostatecznych
rozwigzan projektowych oraz podobnych uzgodnien Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac¢ informacje od witasciciela lub zarzadcy infrastruktury techniczne;j
sieci uzbrojenia terenu planowanej do przebudowy w ramach usuni¢cia kolizji, o
wspotfinansowaniu ich budowy, modernizacji, itp. ze srodkéw pochodzacych z
funduszy UE lub braku takiego wspotfinansowania, w zwigzku z zakazem
podwdjnego finansowania wydatkow dla tej samej infrastruktury. Obowigzek ten
ma zastosowanie rowniez dla przebudowy odcinkéw drég i innych w zwigzku z
budowg przedmiotowego odcinka drogi krajowe;.

W przypadku natozenia przez wilascicieli badz zarzadcéw infrastruktury
technicznej obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z
Inwestorem, a zarazem warunkujace udostepnienie infrastruktury w celu
wykonania usunigcia kolizji, nalezy projekty umoéw na przebudowe sieci
przestane razem z technicznymi warunkami usunigcia kolizji wraz z informacjg
dotyczaca wspotfinansowania lub braku wspétfinansowania ze S$rodkow
pochodzacych z funduszy UE infrastruktury przeznaczonej do przebudowy, za
posrednictwem Inzyniera przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Nalezy uzyska¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
wymagane przepisami szczegdlnymi oraz wymogami gestorow sieci, ktore sg
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub decyzji ZRID oraz
zrealizowania Kontraktu. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
terminowego wykonania zobowigzan, ktore sg indywidualnie okreslane miedzy
innymi w technicznych warunkach przebudowy, o ktére wystepuje Wykonawca
w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego lub w umowach, porozumieniach itp.
zawieranych na podstawie wydanych technicznych warunkéw przebudowy
pomigdzy wiascicielami (gestorami sieci), a Zamawiajagcym dla potrzeb
przebudowy istniejacej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu w ramach usuni¢cia
kolizji z wylaczeniem postanowien dotyczacych wpiséw do ksigg wieczystych
ograniczen w sposobie korzystania z nieruchomosci lub ustanowienia stuzebnosci
przesytu.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z budowg drogi co do zasady,
nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym. Jednakze w przypadkach zwigzanych
z usunigciem kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu
w ramach realizacji niniejszej inwestycji drogowej, za zgoda Zamawiajacego



(Zarzadcy drogi), wyrazong poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji
usuni¢cia kolizji, dopuszcza si¢ jej lokalizacje w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji zwigzanej z
pozyskaniem warunkéw technicznych i podpisania dokumentéw z gestorami
siecl.

Wszelkie wymagania szczegdlne Gestorow sieci w zakresie przebudowy sieci w
stosunku do podmiotu wykonujgcego dokumentacje projektowg oraz wykonawcy
rob6t w ramach usunigcia kolizji nie bedg powodowaly zwigkszenia
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

2.1.5.3. Sieci i urzadzenia melioracyjne

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ budowe, przebudowe sieci 1 urzadzen
melioracyjnych, ktore dotycza dostosowania istniejagcych  urzadzen
melioracyjnych do budowy drogi gminnej. W efekcie powinien powstac¢ spdjny
sprawny system melioracyjny. Zakres projektu i Robot obejmuje:

— udroznienie rowow istniejacych (w tym usuni¢cie namutu z dna, usuni¢cie
pni 1 korzeni, wycigcie 1 usunigcie krzewow itp.);

— wykonanie umocnienia rowow;

— konserwacj¢ rowdéw zgodnie z decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym;

— uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarzadcy lub wiasciciela urzadzen
melioracyjnych lub ciekow oraz zgode wiasciciela nieruchomosci w celu
wykonania wszelkich Rob6t budowlanych wynikajacych z udroznienia
systemu melioracji.

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowac i
uwzgledni¢ ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang
dokumentacj¢ w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby,
nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

2.1.6. Zielen

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni wynikte z zatozen decyzji o
wycinke, powinny cechowaé niewielkie wymagania srodowiskowe, w tym
wysoka tolerancja na mrdz 1 susz¢, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w
szczegolnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie
powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.1.7. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowa¢ znaki i1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu



w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach [72].

Nalezy wykona¢ projekt stalej organizacji ruchu po wybudowaniu drogi i
chodnika wraz z niezbednymi opiniami 1 jego zatwierdzeniem.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi opiniami i1 jego zatwierdzeniem.

2.1.7.1. Znaki poziome

Oznakowanie poziome drogi gminnej, nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe:

1) linie krawedziowe 1 segregacyjne na ciggu gtownym w technologii
grubowarstwowej strukturalnej, gdzie najechanie na linie krawegdziowe powinno
powodowac powstanie efektu akustycznego 1 wibracji;

2)  pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub
strukturalne;j.

Nalezy przewidzie¢ rOwniez oznakowanie poziome chodnika.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:
1) dobra widocznoscig w ciggu catej doby;
2) wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci;
3) odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
zostanie naniesione;
4) trwaloscig w okresie gwarancyjnym;
5) odpornoscig na scieranie 1 zabrudzenie.
Sposéb oznakowania drog wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami tych drog.

2.1.7.2. Znaki pionowe

Parametry lic znakow:
1) lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze gminnej obok jezdni
nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2;
2) na drodze gminnej: znaki — grupa wielkosci mate (M), obowigzuje
zastosowanie folii odblaskowej typu 2 (znaki o grupie srednia (S) w
przypadku znakéw A-7 lub B-20),

Jezeli lokalizacja znakéw bedzie kolidowata z innym elementem utrudniajgcym
zapewnienie widocznosci dla tych znakéw nalezy je umiesci¢ na wysiegnikach.



2.1.7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
2.1.7.3.1.Drogowe bariery ochronne

Takie urzadzenia BRD jak drogowe bariery ochronne na odcinku drogi gminnej,
nalezy projektowac i stosowac, zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami,
to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOdtowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie [3],

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
[72],

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie [4],

4) aktualnie obowigzujacym Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad w sprawie wytycznych stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych. (W dniu wydania niniejszego
dokumentu jest to Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych 1 Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010 r. — w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. [3.1.2 -
23])

Wyzej wymienione zarzgdzenie okresla zasady ustalania:

— miejsc zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu na drogach,

— koniecznosci zastosowania drogowych barier ochronnych,

— ustalania doboru cech uzytkowych drogowych barier ochronnych.

Warunki dopuszczalnosci stosowania drogowych barier ochronnych:

a) bariery ochronne nalezy stosowa¢ przy krawedziach drég na tych
odcinkach, na ktorych wyst¢puja przeszkody lub/i obszar zagrozony
wymagajacy zabezpieczenia barierami ochronnymi. Bariery ochronne
nalezy zaprojektowac¢ tam, gdzie odlegtos¢ przeszkody lub obszaru
zagrozonego jest mniejsza niz wskazane wartosci w Wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych z kwietnia
2010r.

Lokalizacja barier nie moze ogranicza¢ widocznosci na zatrzymanie w sposob
wymuszajacy zastosowanie ograniczenia predkosci w projekcie statej organizacji
ruchu. Nie moga rowniez znajdowac si¢ w trojkgcie widocznosci na wigczeniach
drog podporzadkowanych.



Bariery powinny by¢ wyposazone w punktowe elementy odblaskowe U-I1c w
odstgpach okreslonych w szczegétowych warunkach technicznych dla znakow 1
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Bariery ochronne winny by¢ wyposazone w odcinki poczatkowe 1 koncowe, ktory
poczatkowe/koncowe elementy beda nachylone do powierzchni korony drogi na
odpowiedniej dtugosci 1 zaglebione 1 zakotwione ponizej poziomu gruntu.

Nie dopuszcza si¢ stosowania tgcznikéw czotowych prowadnicy na poczatkach i
koncach barier ochronnych.

2.1.7.3.2.  Stupki krawedziowe 1 blokujace

Stupki krawedziowe okreslajg doktadniej geometri¢ skrzyzowania, utatwiajac
manewr skrgcania szczegdlnie w porze nocnej 1 w zltych warunkach
atmosferycznych. Stupki krawedziowe majg odblaskowe pasy poprzeczne biato —
zielone. Ksztalt stupkéw krawedziowych w poprzecznym przekroju jest okragly
o $rednicy 120 mm. Stupki krawedziowe umieszcza si¢ w odlegtosci minimum
0,50 m od krawedzi jezdni lub pobocza twardego.

2.1.7.3.3.  Separatory ruchu

Separatory ruchu U-25 przeznaczone sg do optycznego i1 mechanicznego
wyznaczania krawedzi jezdni oraz przeciwdzialania niepozgdanemu
(niekontrolowanemu) przejezdzaniu na powierzchnie wylaczone z ruchu, ciaggi
piesze 1 rowerowe. Separatory nalezy stosowa¢ w szczegdllnosci tam, gdzie
wyznaczenie pasOw ruchu za pomocg znakOw poziomych jest niewystarczajace
dla zapewnienia bezpieczenstwa 1 plynnosci ruchu jako state urzadzenia
bezpieczenstwa. Separatory nalezy zastosowac jako ciggte.

Separatory U-25 powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa
sztucznego lub betonu. Muszg by¢ odpowiednio przymocowane do nawierzchni
jezdni w sposob zapobiegajacy przemieszczaniu. Kolor separatorow czarno —
z6tte lub inne zaakceptowane przez Inwestora.

2.1.7.3.3. Balustrady

Balustrady U-11 stosuje si¢ w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,
jesli powierzchnia, po ktérej odbywa si¢ ruch pieszych lub rowerzystow,
potozona jest powyzej 0,5 m od poziomu terenu. Barwy balustrad ustali Inwestor.
Balustrady chronigce ruch pieszych oprocz poreczy 1 stupkéw powinny sktadac
si¢ wylacznie z elementow pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wiekszym niz
0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie
moze znajdowac si¢ powyzej 0,12 m od poziomu chodnika.



2.1.7.4. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
zwigzanych z budowg drogi gminnej:

1) nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w rejonie budowanej drogi i
chodnika oraz przedtuzanego przepustu. Nie dopuszcza si¢ zamknigcia
calkowitego ruchu odcinka drogi gminne;.

2) nalezy zastosowa¢ do oznakowania robot, prowadzonych w pasie
drogowym, znaki drogowe o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane
na danym odcinku drogi, (w przypadku drég gminnych znaki srednie S), z
licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

3) geometria przejazdu zwezong drogg gminng powinna by¢ ksztattowana w
sposéb zapewniajacy bezpieczny przejazd z predkoscig max. 30 km/h.

4) na odcinkach zmiany toru jazdy w ciggu drogi gminnej, wymagajacych
zastosowania urzagdzenh BRD (np. tablice kierujace, fala swietlna) nie
powinny by¢ lokalizowane skrzyzowania i wyjazdy z budowy;

5) w przypadku wykonywania wykopoéw o glebokosci wigkszej niz 0,5 m
roboty nalezy oznakowa¢ od najazdu U-3 c/d z odpowiednim znakiem C-
9/C-10 1 dwoma z6itymi lampami ostrzegawczymi po bokach oraz do
wygrodzenia miejsca robdt wzdtuz jezdni U-20a lub U-21a/b.

6) do oznaczania krawedzi oraz zwe¢zen jezdni nalezy zastosowac tablice
kierujace U-21;

7) wykona¢ oznakowanie poziome zgodne z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach [72];

8) oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywa¢ w stanie niezmienionym w
calym okresie realizacji (czytelnos¢, czystosC, estetyka), co wymaga
nadzorowania 1 odnawiania wszystkich elementéw organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt z dostosowang do tego wymogu czestotliwoscig

9) wykona¢ projekty dla poszczegdlnych etapow robot oraz uzyskac
niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
[72];

10) w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowe;j
jako objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe lub drogi
technologiczne.

11) uwzgledni€ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym
w zakresie komunikacji zbiorowej i1 ruchu pieszego oraz dojazdow do
dziatek wynikajace z uzgodnien z wtasciwymi gminami.

Projekt organizacji ruchu na czas Robot Budowlanych powinien uwzgledniac
zatozenia wynikajace z Harmonogramu. Projekt organizacji ruchu, przed



przediozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni€ z Inzynierem Kontraktu w ww.
zakresie.

2.2. Dokumenty Wykonawcy
2.2.1. Sktad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zgodnie z warunkami Kontraktu
[Projektowanie] nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga okazac sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamoéwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1) brakujace fragmenty mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych;

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

3) Uzupelniajaca Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng
(w razie potrzeby, w formie dodatkéw do dokumentow przekazanych przez
Zamawiajacego);

4) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien 1 pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi;

5) Decyzja na wycinke drzew od Wielkopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

6) Uzgodnienia 1 pozwolenie na prowadzenie prac od Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

7) Projekt budowlany (uwzgledniajacy w sposOb szczegdlny podanie
kategorii projektowanych, w ramach inwestycji, drog stosownie do ich
funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

8) Ewentualng  dokumentacj¢  projektowa instalacji 1  urzadzen
towarzyszacych (obcych);

9) Projekt stalej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej,

10) Operat wodno — prawny wraz z pozwoleniem wodno — prawnym.

11) Dotyczy dokumentacji ZRID: Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem
zmian gruntowych, wykazami wspétrzednych oraz protokoly przyjecia
granic nieruchomosci;

12) Dotyczy dokumentacji ZRID: Dokumentacja z utrwalenia punktow
granicznych wraz z protokotem 1 szkicem przebiegu granic oraz
Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ ustalenia /wydzielenia granic
pasow drogowych znajdujacych si¢ liniach rozgraniczajacych ustalonych
w decyzji ZRID, z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

13) Informacje 1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) Wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej lub Pozwolenie
na budowg;

15) Projekt Techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;



16) Projekty statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy wraz
z wszystkimi niezbednymi opiniami 1 uzgodnieniami;

17) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego 1 Projektu
Technicznego;

18) Przedmiary Robdt;

19) Dokumentacj¢ powykonawcza;

20) Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z
nieruchomosci  znajdujacych si¢ poza projektowanymi liniami
rozgraniczajagcymi droge, a niezbedna do zrealizowania niniejszej
inwestycji;

21) Dokumenty ewidencyjne obiektow inzynierskich:

— wykazy przepustow (réwniez dla przepustéw o swietle mniejszym niz 150
cm) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji 1 ewidencji drég publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promOw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

2.2.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspolpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach
spotecznych, udzielaC wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski 1
dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne,
instrukcje 1 standardy wymienione w Czgs$ci Informacyjnej niniejszego Programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw niezb¢dnych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia, zawierajagce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien
oraz stanowisk, postanowien 1 decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg 1 przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.



2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlanych -
Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robo6t budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i1 Projektu Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy 1 po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowity
podstawe do oceny wykonania 1 odbioru Rob6t niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie
potrzeba wykonania Robdt budowlanych, na ktore nie zostaly wykonane
specyfikacje, to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu 1 akceptacji
przez Inzyniera 1 Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz
wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

II CZESC INFORMACYJNA

3.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1. Przepisy prawa - Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamoOwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zamOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisOw, o ile w trakcie
realizacji zamOwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania
ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych 1
okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pozn. zm.);

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176);

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1693 z p6zn. zm.);



4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518);

5) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkow wspoétpracy spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2005
nr 6, poz. 35);

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegObtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679);

7) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewOw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U.
2020 poz. 1247);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania Kkosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji 1 ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow 1 promoéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym 1 tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582);

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213, z p6zn zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);

18) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U.
2021 poz. 1990 z p6zn. zm.);

19) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247);
20) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i1 przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego 1

kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670);

21) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973) ;

22)Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839);

23) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

24) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarOw poziomdw substancji lub energii
w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824, z p6zn. zm.);

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziom6w niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845);

26) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w
sprawie dokonywania oceny poziomOw substancji w powietrzu (Dz. U. 2020,
poz. 2279);

27) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr
16, poz. 87);

28) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.
2016 poz. 1395, z p6zn. zm.);

29) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
2001 nr 100, poz. 1085, z p6zn. zm.);



30) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o0 udostepnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029);

31) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegOblowych sposobow 1 form skiadania informacji o kompensacji
przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402);

32) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowe;j roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

33) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu
jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148);

34) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
2021 poz. 1899 z p6zn. zm.);

35) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
1 trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz.
2663);

36) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i1 gornicze (Dz. U. 2022
poz. 1072) ;

37) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033);

38) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011, Nr 288,
poz. 1696, z p6zn. zm.);

39) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu 1 zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce
prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781);

40) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

41) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233);

42) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni€ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi SciekOw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

43) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz.
916);

44) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk  przyrodniczych oraz  gatunkéw bedacych  przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw



kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz. U. 2014 poz. 1713);

45) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

46) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014 poz. 1408);

47) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183);

48) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672 z pdzn.
zZm.);

49) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
2021 poz. 1326);

50) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699);

51) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10);

52) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
warunkéw uznania odpadéw za posiadajagce wiasciwosci zakazne oraz
sposobu ustalania tych wtasciwosci (Dz. U. 2020 poz. 3);

53) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93);

54) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku 1
ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187)

55) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 poz. 840);

56) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022
poz. 988);

57) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);

58) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw
drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310);

59) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.);

60) Rozporzadzenie Rady MinistrOw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegObtowych zasad prowadzenia, stosowania 1 udost¢pniania krajowego
rejestru urzedowego podziatlu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organéw administracji rzagdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157, poz. 1031, z p6zn. zm.);



61) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
poz. 869);

62) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu 1
trybu korzystania z praw kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. 1992
Nr 54, poz. 259);

63) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719);

64) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 roku, w sprawie szczegétowej organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2021 poz. 1737);

65) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722);

66) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

67) Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. 2022 poz. 1720);

68) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1710);

69) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503);

70) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2021 poz. 735 z p6zn. zm.);

71) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 2021 poz. 1057);

72) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1634);

73) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2020 poz. 2028);

74) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510);

75) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2018 poz. 1139) ;

76) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym 1 natryskiwaniu cieplnym (Dz. U.
2004 Nr 16, poz. 156);

77) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483);



78) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019
poz. 1781 z p6zn. zm.) ;

79) Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
2022 poz. 902);

80) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z
2019 poz. 742 z p6zn. zm.);

81) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz.
U. 2021 poz. 1062);

82) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. 2008 Nr
216, poz. 1370);

83) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.
2003 nr169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

84) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021
r. w sprawie ewidencji gruntow i1 budynkéw (Dz. U. 2021 poz. 1390);

85) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegbOtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1579);

86) Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajgce szczegdlowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);

87) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spoéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 1 Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 20.12.2013);

88) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie FEuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 1 przepisOw szczegllnych dotyczacych celi ,,Inwestycje na
rzecz wzrostu UE L 347 z 20.12.2013;

89) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy
terytorialnej (Dz. U. 2008 Nr 218, poz. 1390, z pdzn. zm.);

90) Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. 2003 Nr 2, poz. 17);



91) Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory 1 fauny europejskiej oraz ich
siedlisk, sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. 1996 Nr 58,
poz. 263);

92) Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich 1 badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych 1 innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow. (Dz. U.
2021 poz. 81);

3.2. Wykaz zalacznikow do PFU

— Zestawienie badan podioza gruntowego
— Mapa do celéw projektowych
— (Czes¢ rysunkowa
o 1. Plan orientacyjny,
o 2. Plan zagospodarowania terenu,
o 3. Przekroje normalne.

3.3. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z powyzszym
wykazem. Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce
uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu zaméwienia. Wykonawca
jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreSlone w powyzszych
dokumentach, a w szczegdlnoSci wymagania dotyczace projektowania i
wykonywania inwestycji.



